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Zalacznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Przedmiotem zamowienia jest: petnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla
inwestycji ,,Budowa kanalizacji deszczowej wraz przebudowg nawierzchni drég gminnych - ulic
Lesnej i Polnej w Kleszczowie”

Kompleksowy nadzér inwestorski obejmuje ustugi:
a) inspektora nadzoru w branzy drogowej o specjalnosci inzynieryjnej: drogowe;.

Zakres robdt budowlanych objetych kompleksowym nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja
projektowa.

Dokumentacja projektowa dla zadania: ,Budowa kanalizacji deszczowej wraz przebudowg nawierzchni drog
gminnych - ulic Le$nej i Polnej w Kleszczowie” wraz z przedmiarem robét dla etapy | zamieszczona jest na
stronie internetowej Urzedu Gminy w Rudzincu.

Zamawiajgcy przyjmuje rozliczenie z wykonawcg roboét budowlanych w formie ryczattowe;.

1. Informacje dotyczace zakresu obowigzkéw inspektora nadzoru:

1.Zakres podstawowych obowigzkéw i praw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego okre$lajg art. 25 i 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. Nr 243, poz. 1409).
2.Kompleksowy nadzér inwestorski poza ust. 1, obejmuje takze:
-zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna,
-uczestnictwo w rozpoczeciu inwestycji (udokumentowanego wpisem do dziennika budowy),
-nadzér nad realizacjg inwestycji, w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesow
Zamawiajacego i przyszitych uzytkownikéw,
-w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstate w toku
wykonywania robét, zasiegajgc w razie potrzeby opinii autora projektu,
-sprawdzenie i odebranie (tgcznie z wpisem do Dziennika Budowy) robét ulegajacych zakryciu lub
zanikowych, w terminach okreslonych w umowie z wykonawca robot budowlanych,
-zgdanie dokonania przez wykonawce robdt, na jego koszt odkrywek elementdw robét budzgcych
watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robét nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,
-uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce prébach i odbiorach technicznych instalaciji i
urzgdzen,
-stwierdzenia aktualnego stanu robot w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy
zachodzi potrzeba ustalenia ilosci, jakoSci i wartosci robot w zakresie niezbednym do rozliczen
z Zamawiajgcym,
-biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych robo6t budowlanych,
-zatwierdzania wszelkich materiatow i urzadzen przewidzianych do zastosowania przez wykonawce
robot budowlanych, w tym materiatow i urzgdzen réwnowaznych,
-organizowania i przewodniczenia naradom dotyczgcym postepu robét z udziatlem wszystkich stron
zaangazowanych w realizacje zadania inwestycyjnego (Zamawiajacy planuje comiesieczne narady),
-na zgdanie Rady Gminy Rudziniec bgdz Woéjta Gminy zaprezentowanie postepu robét wraz
z odpowiedziami na pytania na komisjach bgdz sesjach Rady Gminy Rudziniec,

-weryfikacja kosztoryséw inwestorskich i ofertowych, w tym takze dla robét dodatkowych wynikiych
podczas realizacji zadan,

-kontrolowanie rozliczeh budowy,
-uczestnictwo w zakonczeniu inwestycji - odbiorze robét,
-sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,

-uczestnictwo w komisjach w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w tym w komisjach
powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroli usuniecie wad przez wykonawce robot,
-wykonanie innych obowigzkéw spoczywajacych na inspektorze nadzoru inwestorskiego okreslonych
w umowie z wykonawcg robét budowlanych. WO Q} T GMINY
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