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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – siedziba ZBGKiM” 
1. Pełnienie kompleksowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – siedziba ZBGKiM” w pełnym zakresie branżowym zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem wynikającym z Prawa budowlanego.

2. Kompleksowy nadzór inwestorski obejmuje usługi:

a) w branży kanalizacyjnej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

b) w branży elektrycznej o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych,

c) w branży budowlanej o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
3. Termin wykonania zamówienia: pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego od dnia zawarcia umowy z wykonawcą robót do dnia faktycznego zakończenia przedmiotu umowy z Wykonawcą robót, potwierdzonego protokołem odbioru przedmiotu umowy wolnego od wad i usterek bądź zaniechania przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do sprawowania obowiązków Inspektora Nadzoru w przypadku wystąpienia usterek w okresie gwarancji bądź rękojmi na wykonane roboty budowlane. Termin zakończenia przedmiotu umowy z wykonawcą robót budowlanych zaplanowano do 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót (termin rozpoczęcia i zakończenia robót z wykonawcą może ulec zmianie ze względu na trwające postępowania zamówienia publicznego). 
4. Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i być członkiem właściwej Izb, by móc objąć stanowisko Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla w/w zadania.

5. Zakres podstawowych obowiązków i praw Inspektora Nadzoru określają art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2016.290 j.t. z poźn zm.). Ponadto w ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
· zapoznanie się z dokumentacją techniczną,

· uczestnictwo w rozpoczęciu inwestycji (udokumentowanego wpisem do dziennika budowy),

· nadzór nad realizacją inwestycji, w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników,

· w porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu,

· sprawdzenie i odebranie (łącznie z wpisem do Dziennika Budowy) robót ulegających zakryciu lub zanikowych, w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, 

· żądanie dokonania przez wykonawcę robót, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

· uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, , w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych, 

· stwierdzenia aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń z Zamawiającym,

· bieżącej kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z harmonogramem terminowo - rzeczowo – finansowym,

· zatwierdzania wszelkich materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przez wykonawcę robót budowlanych, w tym  materiałów i urządzeń równoważnych,

· organizowania i przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót z udziałem wszystkich stron zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego (Zamawiający planuje comiesięczne narady),
· na żądanie Rady Gminy Rudziniec bądź Wójta Gminy zaprezentowanie postępu robót wraz z odpowiedziami na pytania na komisjach bądź sesjach Rady Gminy Rudziniec,

· weryfikacja kosztorysów inwestorskich, ofertowych, powykonawczych i różnicowych, w tym także dla robót dodatkowych i zamówień dodatkowych wynikłych podczas realizacji zadań,

· kontrolowanie rozliczeń budowy,
· uczestnictwo w zakończeniu inwestycji - odbiorze robót, w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych.

· sprawdzenie dokumentacji powykonawczej,
· uczestnictwo w komisjach w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi w tym w komisjach powoływanych do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontroli usunięcie wad przez wykonawcę robót, w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

· wykonanie innych obowiązków spoczywających na inspektorze nadzoru inwestorskiego określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych.

6. Zakres robót budowlanych objętych kompleksowym nadzorem inwestorskim przedstawia dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa dla zadania: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – siedziba ZBGKiM” wraz z przedmiarem robót zamieszczona jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Rudzińcu.

7. Zamawiający przyjmuje rozliczenie z wykonawcą robót budowlanych w formie ryczałtowej. Wykonawca robót zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego.
