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Zakres inwestyciji:

REMONT (WYMIANA) POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z CZ ESCIOWA WYMIANA
OBROBEK BLACHARSKICH, REMONT TRZONOW KOMINOWYCH POW YZEJ POLACI
DACHOWEJ, REMONT (WYMIANA) WY£AZU DACHOWEGO, REMONT (ODTWORZENIE)
ISTNIEJACEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ, CZ ESCIOWY REMONT INSTALACJI
KLIMATYZACJI, POZOSTALE NIEZB EDNE ROBOTY TOWARZYSZACE

Zakres opracowania:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

nr tomu: Branza:

I1.A/s

ARCHITEKTURA / INSTALACJA
ODGROMOWA /INSTALACJA
KLIMATYZACJI

Nazwa obiektu budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej

Adres obiektu budowlanego

ul. Gliwicka 26,
44-160 Rudziniec

Numery ewid. dzialek

241/26, ob. 0013

Nazwa Inwestora

Gmina Rudziniec

Adres inwestora

ul. ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

Imie i Nazwisko Projektanta
Branza, specjalnosc,

nr uprawnien,

Nr cztonkowski w I1zbie,
Podpis

mgr in z. arch. Bartosz Michalski
(architektura)

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowanie bez ograniczen

33/SLOKK/2011/11, cztonek SOIA nr SL-1530

Miejscowos¢, data

Gliwice, wrzesie n 2015
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TYTUL OPRACOWANIA: .
REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU URZEDU GMINY W RUDZINCU PRZY
UL. GLIWICKIEJ 26

ZAMAWIAJ ACY:
GMINA RUDZINIEC
UL. GLIWICKA 26
44-160 RUDZINIEC

NAZWY | KODY ROBOT OBJ ETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45421141-4 Instalowanie przegréd

45262522-6 Roboty murarskie

45261910-6 Naprawa dachu

45261400-8 Pokrywanie dachu

45611215-4 Ktadzenie dachéw bitumicznych

45261210-9 Pokrycie dachu papa termozgrzewalng

45421160-3 Instalowanie wyrob6éw metalowych

45261000-4 Roboty pokrywcze i blacharskie

45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢é dachowych, wykonanie robét blacharskich
45410000-4 Tynkowanie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate
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SPIS SPECYFIKACJI :

ST 00. WYMAGANIA OGOLNE

SST01. PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

SST02. ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZE

SST 03. CZYSZCZENIE STALI, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZY JNE
SST 04. ROBOTY MURARSKIE

SST 05. POKRYCIA Z PAPY

SST06. OBROBKI BLACHARSKIE

SST 07. TERMOIZOLACJA

SST08. MONTAZ WYPOSAZENIA, AKCESORIOW ORAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ
SST 09. OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Bartosz MICHALSKI
upr. proj. w spec. architektonicznej

towanie Archi
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Stadium i zakres:
Specyfikacja og6lna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

ST- 00
WYMAGANIA OGOLNE

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja ogdlna wykonania i odbioru robét, realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego:
"Remont i modernizacja budynku Urz  edu Gminy w Rudzi ncu przy ul. Gliwickiej 26"

ZAMAWIAJ ACY

Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

PODSTAWA OPRACOWANIA
PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem nr 181/2015 z dnia 17.08.2015 r.

e Wytyczne, uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem.

* Wizja lokalna w terenie oraz wykonany na miejscu materiat dokumentacyjno — fotograficzny.

« Udostepniona przez Inwestora dokumentacja archiwalna — projekt budowlany autorstwa mgr inz. arch.
Artura Szwaji

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 4 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz 414) z pozn. zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690) z pozn. zmianami

* Inne wigzace przepisy prawa oraz normy obowigzujgce w zakresie ktérego dotyczy niniejsza dokumentacja

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSI EWZIECIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt architektoniczno-budowlany prac remontowych przewidzianych do wykonania
na zadaszeniu budynku Urzedu Gminy Rudziniec. Zakres robot:
Roboty demontazowe i rozbiérkowe:

demontaz istniejacego pokrycia dachowego - papy wierzchniego krycia z pozostawienie warstwy
termoizolacyjnej ze styropapy (demontaz pokrycia wierzchniego moze spowodowaé koniecznosé
naprawy/wymiany ok. 30-40% styropapy)

demontaz istniejgcych obrobek blacharskich na fgczeniu demontowanego pokrycia z kominami oraz attyka
(pozostate obrébki zabezpieczyé na czas robét)

demontaz istniejgcego wytazu dachowego

demontaz istniejgcych kominkéw wentylacyjnych stalowych

demontaz istniejgcych czapek kominowych

demontaz istniejgcej instalacji odgromowej (w czesci do ponownego montazu)

demontaz istniejgcych jednostek zewnetrznych klimatyzacji zlokalizowanych na dachu (do przeniesienia w inne
miejsce)

demontaz istniejgcych instalacji klimatyzacyjnych prowadzonych na dachu do
przeniesienia/wymiany/wydtuzenia wraz z demontazem przepustéw dachowych

wykonanie przebi¢ w stropach pod montaz nowych pionéw instalacji klimatyzaciji

demontaz istniejgcych masztoéw antenowych do ponownego montazu po wykonaniu robot

Roboty remontowe i budowlane:

montaz nowych pionéw instalacji klimatyzacji we wskazanych miejscach prowadzonych w ostonie z rur pcv oraz
obudowie z piyt gipsowo-kartonowych

wykonanie potgczen nowych piondw instalacyjnych z istniejgcymi poziomami w pokojach biurowych

montaz nawietrzakdw okiennych we wszystkich oknach za wyjgtkiem okien klatki schodowej

remont - montaz nowych obrébek blacharskich na potgczeniu pokrycia z kominami i attykg oraz montaz pasa
nadrynnowego

remont/naprawa/wymiana 30-40% podktadu termoizolacyjnego ze styropapy

remont komindéw poprzez ich podniesienie (domurowanie) z wykorzystaniem pustakéw wentylacyjnych oraz
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cegly petnej wraz z montazem nowych czapek kominowych oraz kominkéw wentylacyjnych

* montaz nowego wytazu dachowego termoizolacyjnego

* montaz nowych przepustéw instalacyjnych dachowych we wskazanych miejscach (w osi nowych pionéw) dla
potrzeb instalacji klimatyzacji

*  ponowny montaz jednostek zewnetrznych klimatyzacji

* montaz nowych pozioméw instalacji klimatyzacji zasilajgcych jednostki zewnetrzne

*  montaz (wydtuzenie) okablowania elektrycznego i sterujgcego dla potrzeb zasilenia przenoszonych jednostek
zewnetrznych klimatyzacji

* montaz ocieplenia ze styropapy na ptycie stropowej szybu windowego

* montaz nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

*  ponowny montaz masztow antenowych wraz z odciggami

*  ponowny montaz zwodéw instalacji odgromowej wraz z wymiang ztgczy kontrolnych

OGOLNY ZAKRES ROBOT
ZAWARTO SC CALEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPIS TOMOW:

Tom | — Czes¢ formalno-prawna

Tom ILA — Projekt budowlano-wykonawczy - branza architektoniczna

Tom IIl.B — Informacja BIOZ

Tom Il.A/s — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — branza architektoniczna
Tom I.A/p — Przedmiar

Tom I.A/K - Kosztorys

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A TECHNICZNA.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie roboty
Scisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentaciji technicznej, np.
przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

OKRESLENIA PODSTAWOWE
llekro¢ w ST jest mowa o:

1. obiekcie budowlanym, nalezy przez to rozumie¢:
*  budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
*  budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowag wraz z instalacjami i urzgdzeniami ,
e obiekt matej architektury,

2. budynku - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd
budowlanych oraz posiada dach i fundamenty

3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

4. teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

6. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikacji potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczng.

7. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego

ci. Proi 1i€ rchite iczne. Annai Ba lichals
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przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng

dokumentaciji projektowej - nalezy przez to rozumieé¢ stuzgcg do opisu przedmiotu zamowienia na
wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w
szczegoblnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgcg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonywanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

kierownika budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce rob6t, upowazniong
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez ZRU

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

obmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robét budowlanych dokonany w celu
weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych nie objetych przedmiarem

odbiorze czesciowym (robd6t budowlanych)- nalezy przez to rozumieé¢ nieformalngnazwe odbioru robét
ulegajacych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu
budowlanego wykonywanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koncowy"

odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe czynnosci, zwanych
tez ,odbiorem koAcowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych wyznaczong
przez inwestora, ale nie bedgca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robo6t budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze,

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowej

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczego6towych ,, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych" z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych
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21. wspdlnym stowniku zaméwien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz ze
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodéw CPV do okreslenia przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajgcego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. ,Polskie prawo zamdéwien publicznych" przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji PCV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r

22. zarzgdzajgcym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumieé osobe prawng lub fizyczng okreslong w
istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzgdzajgcym, wyznaczong przez Zamawiajgcego,
upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie

MATERIALY | URZ ADZENIA
Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych oraz skltadu chemicznego zatozonych w dokumentaciji
technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
*  Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

*  Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, skiad
chemiczny, technologia wykonania)

» Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

ZRODLA UZYSKIWANIA MATERIALOW | URZ ADZEN
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy
szczego6towg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzgdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materialtéw z danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze
wszystkie materialy pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczeg6towej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wtgczajac te, ktdre
zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego
prawidiowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy
materiatdw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

KONTROLA MATERIALOW | URZ ADZEN
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajgcy
realizacjg umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzgdzen przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawce i producenta materiatéw lub urzgdzen;

b) Zzarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sa
wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

ATESTY MATERIALOW | URZ ADZEN

A
LY
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Wszystkie stosowane materiaty winny mie¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty wydane
przez producenta, poparte wynikami wykonanych przez niego badan lub certyfikaty wydane przez akredytowang
jednostke - zgodnie z dokumentacja techniczng. Kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajgcy w
spos6b jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materialéw, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

MATERIALY NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM UMOWY
Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materialdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajagcego realizacjg
umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW | URZ ADZEN
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzagdzenia tymczasowo sktadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ i wkasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skltadowania materiatéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy
w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych
przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skltadowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczego6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczeséniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t i sSrodowisko. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robaét.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja
umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do rohét.

TRANSPORT
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
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wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi $mie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagacé
tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokltadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt
pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez wykonawce, zas w
przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatlozone ponownie na jego
koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw wykonawcy i uwaza sie, ze ich
koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajgcy
realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci rob6t, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

TEREN BUDOWY
Terenem budowy jest przestrzen okreslona na planie zagospodarowania - granica inwestycji. Terenem budowy jest
réwniez teren oznaczony przez Zamawiajgcego okreslony w ogéinych warunkach umowy.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych
warunkach umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:
e dokumentacje techniczng

*  kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajgcego dla
umozliwienia prowadzenia robot.

OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizaciji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy
oraz wszystkich materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego
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odbioru robot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujgcy
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia
ruchu i urzagdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego
ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie rob6t za utrzymanie wszystkich reperéw i innych
znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny
koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w spos6b
ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem MI.

OCHRONA WLASNO $CI | URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie
w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wtadz, ktore sg wtascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie
oznaczone i

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

OCHRONA SRODOWISKA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT
W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca
bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
$rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umownag.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowedo. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie
realizacji robé6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktdre wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materialtéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla
$rodowiska. Materialy, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylgce) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
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PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT WRAZ Z TOWARZYSZ ACYMI DOKUMENTAMI

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTOW WCHODZ ACYCH W SKEAD ORGANIZACJI ROBOT
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robét, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych
dokumentow:

e projekt organizacji robot,

* szczegdlowy harmonogram robot i finansowania,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e  program zapewnienia jakosci.

PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robé6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robo6t zgodnie z dokumentacija projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

e organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,

*  projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementow robét.

SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM ROBOT | FINANSOWANIA
Szczegbtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie
gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

PLAN BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot,
zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptac;ji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby
personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program zapewnienie jakosci i
uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogoblng opisujaca:

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

* spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan i zapis pomiardw,

e ustawienia mechanizmoOw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacji zarzadzajgcemu realizacjg

umowy,
b) cze$¢ szczegOtowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia do magazynowania i zatadunku materiatéw.
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* spos6b zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu i
przechowywania na budowie

*  spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é badan, pobieranie prébek legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementoéw robdét,

*  spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.

DOKUMENTY BUDOWY

KSIAZKA OBMIARU ROBOT
Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego elementu realizowanych
robot. Szczegodtowe obmiary wykonanych robot robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdét,
wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot,
stanowigcy zatgcznik do umowy.

INNE ISTOTNE DOKUMENTY BUDOWY
Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

*  Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

*  Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;

* Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
*  Protokoty odbioru robot,

* Dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych;

*  Atesty jakosciowe wbudowanych elementow;

e  Dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

*  Opinie ekspertéw i konsultantow,

* Korespondencja dotyczagca budowy.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wglgdu zarzgdzajgcego

realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWC E W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

* rysunki robocze
e aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
* dokumentacja powykonawcza

* instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen
Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsiewziecia i
zaadresowane zgodnie z umowa.

Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w skltad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkéw roboczych,
wykazow materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wplywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stgd koszty ponoszone bedag wytacznie przez wykonawce.

RYSUNKI ROBOCZE
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzgdzajgcy realizacjg umowy wyda polecenie przedtozenia wykazéw,
rysunkoéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych
dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie
przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w
umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie powoduje
przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
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Wykonawca przedkitada zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich
dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych rysunkdw, ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy
uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak,
by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzgdzen wspétzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki
sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza
przeanalizowaniem poszczegoélnych elementéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w
tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegbélowych specyfikaciji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

* Nazwa inwestycji:

¢  Nrumowy:

* llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu
e Tytut dokumentu

*  Numer dokumentu lub rysunku
6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi
inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit
oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagacé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU ROBOT | FINANSOWANIA
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji, wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram
robo6t i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu rob6t moze byc¢
aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow, wytacznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu
robot kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI | KONSERWACJI URZ ADZEN
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploataciji i konserwaciji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego.
O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w
dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

*  Strona tytutlowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

e  Spis tresci

* Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres pocztowy
* Gwarancje producenta

*  Woykresy i ilustracje

e Szczegoétowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

* Dane o osiggach i wielkosci nominalne
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* Instrukcje instalacyjne

*  Procedura rozruchu

*  Wiasciwa regulacja

*  Procedury testowania

*  Zasady eksploatacji

* Instrukcja wytgczania z eksploataciji

* Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

»  Srodki ostroznosci

* Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczego6towe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania cze$ci  zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci
urzgdzen

* Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwo$cig smarowania

* Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta

*  Wykaz ustawien przekaznikdw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikow sterujgcych i alarmowych

e Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym uktadow sterujgcych i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzgdzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoriéw i elementow
dodatkowych.

ZARZADZAJACY REALIZACJ A BUDOWY
Zarzadzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy
zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajgcy
realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zgodnie
Z umowg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze
budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywaé do konca robét biuro zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong zgodnie z programem
zapewnienia jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robaot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraznych przepiséw
zarzadzajacy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umows.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

POBIERANIE PROBEK
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki
dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio
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opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm branzowych. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki,
do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.
Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda na tyle powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzgdzajagcemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikoéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatléw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zzrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t i uzytych materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikaciji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z projektem wykonawczym i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

OBMIARY ROBOT

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i
terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar, co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie indziej w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;.
Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg
wyliczane w m?, jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekroj. llosci, ktére majg byé mierzone wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru rob6t i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one byé
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utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

ODBIORY ROBOT
Zasady odbioru rob6t okresla umowa.

PODSTAWY PLATNO SCI
Zasady ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ z obowigzujgcymi przepisami, normami, normatywami i zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST-01
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

1 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu
budowy przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Remont i modernizacja budynku Urz  edu Gminy w Rudzi Acu przy ul. Gliwickiej 26”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich prac zwigzanych z przygotowaniem placu budowy, przewidzianych w projekcie.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJ A
45113000-2 Roboty na placu budowy
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z przygotowaniem placu
budowy. W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

»  zabezpieczenie placu budowy;

*  przygotowanie miejsc sktadowania i magazynowania materiatow;

*  przygotowanie miejsc postojowych zmechanizowanego sprzetu budowlanego;

e zorganizowanie dojs¢ i przejs¢ dla pieszych;

*  przygotowanie obiektéw placu budowy;

*  pomiary

*  przygotowanie instalacji zasilajgcych plac budowy : elektryczna, teletechniczna, wodociggowa i kanalizacyjna.

* Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania wyzej wymienionych robét powinny by¢
opracowane przez wykonawce z uwzglednieniem przebiegu prac, ktérych rozwigzania techniczne podane
zostaly w dokumentaciji technicznej.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z rozbiorkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych
robét oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.6 DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej

2 MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

2.2 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Do wygrodzenia placu budowy nalezy uzyé materiatdbw ogrodzeniowych zabezpieczajgcych plac budowy przed
dostepem 0s6b trzecich. Dobér materialtow wygrodzeniowych pozostawia sie do uznania wykonawcy po uprzednim
uzgodnieniu z zamawiajgcym.
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Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i lgcznikami oraz calym osprzetem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Do pozostatych prac nalezy uzy¢ odpowiednich materiatbw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami
oraz Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zalogi sprzet i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania. Ruchome czesci mechanizméw sprzetu zagrazajgce
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajagce wypadkom. Przecigzenie sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Naprawa, smarowanie i
czyszczenie sprzetu powinny by¢ dokonywane w stanie jego spoczynku; dokonywanie tych czynnosci w czasie pracy
sprzetu jest zabronione.
Narzedzia uzywane na placu budowy powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju robdét oraz
kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robét budowlanych narzedzi
uszkodzonych oraz nie odpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.
Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jezeli instrukcja
producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich sprawnosci technicznej. Wyniki kontroli narzedzi roboczych
powinny by¢ odnotowane i przechowywane przez kierownika budowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
W przypadku gdy do wykonywania rob6t ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukcji powinny byé¢ dostarczone dla niego
zasady eksploatacji i konserwacji. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o
dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji. Sprzet
zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajgcy istotne jego wtasciwosci techniczne.
Sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania rob6t nie moze byé udostepniany osobom nie
stanowigcym jego bezposredniej obstugi, na widocznym miejscu nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
whasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogag byé stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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5.2 WYKONANIE PRAC

Przygotowanie placu budowy

Nalezy uwzgl edni é fakt, ze roboty budowlane mog g byé prowadzone w czasie dzialania szkoty zatem nale zy
przewidzie ¢ takie oznakowanie i ogrodzenia terenu rob6t aby s  kutecznie wykluczy € ryzyko wyst gpienia
wypadku.

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy, a w szczegélnosci :

e ogrodzi¢ teren ze wzgledu na ochrone mienia znajdujgcego sie na budowie i zapobiezenia niebezpieczenstwu
jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot;
ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi

e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz
oswietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach;

* wznies$¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki lub pomieszczenia istniejgce do
potrzeb pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzen oraz
przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami;

e usung¢ z placu budowy gruz, zbedne urzgdzenia, materialy i przedmioty moggce stwarza¢ przeszkody lub
utrudnia¢ wykonywanie robot.

Drogi dojazdowe i doj s$cia dla pieszych

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgcg sie¢ drdg i dojs¢ statych. Drogi dojazdowe do placu budowy oraz drogi
w obrebie placu budowy powinny mie¢ utwardzong nawierzchnie, dostosowang do $rodkéw transportowych,
przewidzianych obcigzen i intensywnosci ruchu.

Drogi i przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom :

e cigg pieszy powinien by¢ wydzielony na poboczu jezdni drogi podstawowej, szerokosé ciggu powinna wynosié
co najmniej 0,75m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20m przy ruchu dwukierunkowym;

* przejscia dla pieszych wyznaczy¢ w miejscach zapewniajgcych bezpieczenstwo pieszych;

e przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi i dobrze oswietlone.

Obiekty placu budowy

Budynki tymczasowe, niezbedne na placu budowy, powinny byé grupowane w jednym obszarze placu z zachowaniem
przepiséw przeciwpozarowych. W zaleznosci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia powinna by¢ dostosowana
do liczby zatrudnionych pracownikéw. Budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow
prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawéw kontenerowych lub barakowozéw.

Obiekty znajdujace sie na placu budowy oraz dojazdy do nich powinny by¢ chronione i wyposazone na wypadek pozaru.
Sprzet przeciwpozarowy podreczny powinien znajdowac sie wewnatrz obiektu (gasnice) oraz przy obiekcie (skrzynie z
piaskiem, bosaki, hydrant ). Instalacja odgromowa obiektéw powinna by¢ dostosowana do kategorii niebezpieczenstwa
obiektu.

Kazdy obiekt placu budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany. Ostrzezenia powinny by¢ umieszczone na tablicach
ustawionych przy drogach i dojsciach do obiektu w odpowiedniej odlegtosci, tak aby informacja dotarta do oséb
przebywajgcych w poblizu obiektu odpowiednio wczesniej. Zakazy dotyczgce obiektow powinny by¢é umieszczone
zar6wno na tablicy informacyjnej jak i przy drzwiach wej$ciowych do obiektu. Tablice informacyjne i znaki ostrzegawcze
powinny byé umocowane na trwalych elementach i zabezpieczone przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zawianiem
Sniegiem. O zmroku i w porze nocnej tablice powinny by¢ oswietlone.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozyé Inzynierowi, przed przyjeciem robét, dokumentacje po
wykonawcza przedstawiajgca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowal je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizaciji,
wymiaréw i detali wykonanych robé6t. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

5.3 ZAKRES PRAC

e wygrodzenie terenu budowy i oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi

* wyznaczenie miejsca skladowania materiatéw

e montaz obiektdw tymczasowych

* wyznaczenie niekolizyjnych i bezpiecznych do$¢ i dojazdéw do placu budowy

*  bezpieczne wydzielenie terenu dostepnego dla uzytkownikéw budynku od terenu i placu budowy

e wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji
niniejszego zadania.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2 KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu kompletnosci przygotowania terenu pod budowe oraz sprawdzeniu braku
zagrozen na terenie budowy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozhio6rki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcag Ceny jednostkowe
obejmuja: dostarczenie niezbednych materiatow i urzadzen. Rozbiérka elementow. Wywdz elementéw na odpowiednie
sktadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementow do renowacji. Uporzadkowanie i zabezpieczenie terenu
robot. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatow bedacych wtasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy sktadowe tj.
opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét
stanowig komplet dokumentac;ji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywacé tgcznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robét, ktorg ujeto
w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zaméwienia badz ujecia elementu
w cenie ofertows.

10 PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z
pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi zm.),

e Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 621, z pOzniejszymi
Zmianami),
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST - 02 _
ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZE

1 PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace realizacji robét
rozbiérkowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Remont i modernizacja budynku Urz  edu Gminy w Rudzi Acu przy ul. Gliwickiej 26”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét rozbiérkowych przewidzianych w projekcie.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

e demontaz istniejgcego pokrycia dachowego — papy wierzchniego krycia z pozostawienie warstwy
termoizolacyjnej ze styropapy (demontaz pokrycia wierzchniego moze spowodowaé koniecznosé

naprawy/wymiany ok. 30-40% styropapy)
* demontaz istniejacych obrébek blacharskich na tgczeniu demontowanego pokrycia z kominami oraz attykg
(pozostate obrobki zabezpieczy¢ na czas robot)
* demontaz istniejgcego wytazu dachowego
e demontaz istniejgcych kominkéw wentylacyjnych stalowych
e demontaz istniejgcych czapek kominowych
* demontaz istniejgcej instalacji odgromowej (w czesci do ponownego montazu)
* demontaz istniejgcych jednostek zewnetrznych klimatyzacji zlokalizowanych na dachu (do przeniesienia w inne
miejsce)
* demontaz istniejgcych instalacji klimatyzacyjnych prowadzonych na dachu do
przeniesienia/wymiany/wydtuzenia wraz z demontazem przepustéw dachowych
* wykonanie przebi¢ w stropach pod montaz nowych pionéw instalacji klimatyzacji
* demontaz istniejgcych masztéw antenowych do ponownego montazu po wykonaniu robot
Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe tego rodzaju, jakie wystepujg przy realizacji niniejszego
zadania okresla niniejsza specyfikacja.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ rob6t zwigzanych z rozbiérkg. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych
robot oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.6 DOKUMENTACJA, KTOR A NALEZY PRZEDSTAWIC W TRAKCIE BUDOWY
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:

e Harmonogram i kolejno$¢ prac demontazowych
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*  Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2 MATERIALY
Materiaty pochodzgce z rozbidrki: gruz, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne wywiez¢ na

sktadowiska przeznaczone na dang grupe odpadéw. Wykonawca w wtasnym zakresie zapewni miejsce skltadowania
materiatléw z rozbidrki.

3 SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

3.2 SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT

Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t rozhiérkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych roboét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4 TRANSPORT

4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 TRANSPORT MATERIALOW
Materiaty pochodzgce z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Do transportu materiatéw luzem nalezy stosowac¢ specjalistyczne pojazdy do tego
przystosowane, tadunek winien by¢ zabezpieczony przed spadaniem i przesuwaniem. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatéw nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. Odwiezienie gruzu, ziomu
na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywa¢ gruzu do ponownego zuzycia.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2 WYKONANIE PRAC
5.2.1 Przed przyst gpieniem do wykonania rob6t nale zy

e odigczy¢ wszystkie instalacje znajdujgce sie w obrebie prac rozbiérkowych i upewnic sie ze przewody i osprzet
elektryczny nie jest pod napieciem,

* wykona¢ konieczne wygrodzenia i zabezpieczenia terenu robét - zabezpieczenia z tasmy, siatek lub innego
materiatu (jezeli bedzie to wymagane przez Inspektora Nadzoru),

* wykonaé¢ konieczne wczesniejsze demontaze (drabina wytazowa, rury spustowe z wyzszej potaci, instalacja
odgromowa, kominki wentylacyjne)

*  Przed rozpoczeciem robo6t rozbidrkowych nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:
© wyznaczy¢ zgodnie z przepisami strefy niebezpieczne
©  na terenie rob6t powinno znajdowa¢ sie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy (w razie wypadku)
oraz niezbedny sprzet p.pozarowy
o zatoga powinna by¢ wyposazona we wtasciwe ubiory robocze: hetmy, szelki bezpieczenstwa, wiasciwe

narzedzia i sprzet reczny, niezbedny do bezpiecznego wykonywania pracy oraz niezbedny sprzet ochrony
osobistej

© nalezy zapoznaé pracownikéw z technologig rozbiorki lub demontazu
©  pawidocznym miejscu winien wywieszony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:
= najblizszej strazy pozarnej
= najblizszego punktu lekarskiego
= posterunku policji
o wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zasadami i przepisami zawartymi w:
= rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w

ci. Proi 1i€ rchite iczne. Annai Ba lichals
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U. Nr 13, poz.93)
= rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844)
= ystawie z dnia 07.07.1994 r ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr. 89, poz. 414)
Nalezy przewidzie¢ miejsce tymczasowego gromadzenia materiatdbw rozbiérkowych oraz szkodliwych
odpadéw budowlanych. Materiaty bitumiczne oraz inne szkodliwe dla $rodowiska materialy porozbidrkowe
nalezy przewidzie¢ do wywozu i utylizaciji.
Zabrania sie wykonywania rozbiérek poprzez niekontrolowane burzenie lub przewracanie elementéw
budowlanych. Rozbiérka jednego elementu nie moze pocigga¢ za sobg niekontrolowanego upadku lub
przewrécenia sie innego elementu. Gromadzenie gruzu na innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest
zabronione. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiérce muszg by¢ zapoznani z technologig i harmonogramem
prowadzenia robét, wyposazeni w odpowiednig odziez ochronng oraz sprzet zabezpieczajgcy, zgodnie z
wymogami bhp przy prowadzeniu takich robét.
W przypadku stwierdzenia stanu odbiegajgcego od zalozen projektowych lub stwarzajgcego zagrozenie dla
dalszego prowadzenia robét nalezy porozumie¢ sie z projektantem celem wprowadzenia ewentualnych zmian
w technologii lub harmonogramie prowadzenia robét.
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

5.2.2 Zasady szczegdtowe wykonania robot

Demonta ze wyposa zenia i elementéw przeznaczonych do ponownego monta  zu

Prace demontazowe bedg wykonywane z zachowaniem obowigzujgcych przepisow bhp i ppoz. z
wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i recznego. Zdemontowane materialy nalezy sktada¢ w sterty poza
obszarem prowadzonych prac. Demontaze nalezy prowadzi¢ ostroznie tak aby nie uszkodzi¢ innych
elementéw konstrukcji lub wykonczenia. Materialy i elementy przeznaczone do ponownego montazu nalezy
magazynowaé¢ w bezpiecznym miejscu w sposdb gwarantujgcy ich ponowne wykorzystanie i zapobiegajgcy
zniszczeniu.

Rozebranie pokrycia dachowego

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w spos6b okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac rozebrang pape nalezy sktadowa¢ w przeznaczonych wytgcznie do
tego celu kontenerach, a nastepnie wywiez¢ do odbioru przez specjalistyczne sktadowisko odpaddéw zajmujgce
sie utylizacjg papy. Opcjonalnie mozna zamoéwi¢ bezposredni odbiér odpadéw przez specjalistyczng firme,
ktéra zajmuje sie utylizacja tego typu odpadéw

Rozbidérka/demonta z obrébek blacharskich

Roboty demontazowe obrébek blacharskich nalezy prowadzi¢ recznie w sposob okreslony w SST lub przez
Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostaly odpady nalezy sktadowa¢ w odpowiednich kontenerach ,
nastepnie zatladowaé¢ na $rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze sktadowisko ztomu, chyba ze Inwestor
podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

Czesciowa rozbiorka kominéw istniej acych

Rozbiérke czesciowg kominéw nalezy wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub
przez Inspektora nadzoru. Po wykonaniu prac pozostaly gruz i odpady nalezy sktadowa¢ w odpowiednich
kontenerach, nastepnie zatadowa¢ na s$rodki transportowe i wywiez¢ na najblizsze wysypisko, chyba ze
Inwestor podejmie decyzje o usunieciu gruzu w inne wskazane przez Inspektora Nadzoru miejsce.

5.2.3 Po wykonaniu robét nale zy:

usunac¢ folie, tasme i inne zabezpieczenia,
usung¢ gruz, pyt i odpady powstate w trakcie wykonywania robét,
przygotowac teren i obiekt do prowadzenia robét budowlano-montazowych

5.3 ZAKRES PRAC

demontaz istniejacego pokrycia dachowego — papy wierzchniego krycia z pozostawienie warstwy
termoizolacyjnej ze styropapy (demontaz pokrycia wierzchniego moze spowodowa¢ koniecznosé
naprawy/wymiany ok. 30-40% styropapy)

demontaz istniejgcych obrébek blacharskich na tgczeniu demontowanego pokrycia z kominami oraz attykg
(pozostate obrébki zabezpieczyé na czas robét)

demontaz istniejgcego wytazu dachowego
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* demontaz istniejgcych kominkéw wentylacyjnych stalowych

* demontaz istniejgcych czapek kominowych

* demontaz istniejgcej instalacji odgromowej (w czesci do ponownego montazu)

e demontaz istniejgcych jednostek zewnetrznych klimatyzacji zlokalizowanych na dachu (do przeniesienia w
inne miejsce)

* demontaz istniejgcych instalaciji klimatyzacyjnych prowadzonych na dachu do
przeniesienia/wymiany/wydtuzenia wraz z demontazem przepustéw dachowych

* wykonanie przebi¢ w stropach pod montaz nowych pionéw instalacji klimatyzacji

e demontaz istniejgcych masztéw antenowych do ponownego montazu po wykonaniu robot

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO $CI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2 KONTROLA JAKO SCI
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki, braku uszkodzen spowodowanych
demontazem elementdw, oczyszczenia terenu, oraz sprawdzeniu braku zagrozen na terenie budowy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce obmiardéw rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Specyfikacji Technicznej. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu kompletnosci
dokonanej rozhio6rki. Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty z rozbiorki sg sktadowane na koncesjonowanym sktadowisku.

9 PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawcag Ceny jednostkowe
obejmuja: dostarczenie niezbednych materiatow i urzadzen. Rozbiérka elementow. Wywdz elementéw na odpowiednie
sktadowiska. Dostarczenie w miejsce wskazane elementéw do renowacji. Uporzgdkowanie i zabezpieczenie terenu
robét. Usuniecie ze stanowiska pracy materiatow bedacych wlasnoscig wykonawcy. Wszystkie elementy skladowe tj.
opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiar robét
stanowig komplet dokumentac;ji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu
zamowienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé tgcznie. W przypadku nie
wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np. przedmiarze robo6t, ktéra ujeto
w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji cato$ci zaméwienia badz ujecia elementu
w cenie ofertows.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegdtowe przepisy z zakresu BHP przy robotach rozbiérkowych
* Rozporzadzenie MI z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
* Rozporzgdzenie Ml z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ((Dz. U.
Nr 108, poz. 953 z pOzniejszymi zmianami).
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST-03
CZYSZCZENIE STALI, ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
czyszczenia i malowania stali przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:
"Remont i modernizacja budynku Urz  edu Gminy w Rudzi Acu przy ul. Gliwickiej 26”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak wpt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z czyszczeniem stali i
malowaniem farbami antykorozyjnymi elementéw stalowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robo6t oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Materialy do wykonania robét
$lusarskich nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Przy niektérych
materiatach podano konkretne produkty, informacje te nalezy interpretowaé, jako wyznaczenie cech i jakosci wyrobéw.
Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatdw oznakowanych znakiem CE przewidzianych do
zastosowania na zewngtrz budynku nalezy udokumentowaé dostosowanie ich do polskim warunkéw klimatycznych. Do
materiatdw i urzgdzen nie posiadajgcych oznaczen B lub CE nalezy zatgczy¢ aprobaty techniczne potwierdzajgce
przydatnos$¢ wyroby budowlanego do zamierzonego zastosowania.

2.1. Materiaty do przygotowania powierzchni

Nalezy uzy¢ jednego z nastepujgcych materiatéw $ciernych:

*  $rutu z zeliwa utwardzonego, wg PN-EN 1SO 11124-2:2000 [27],

*  zuzla pomiedziowego, wg PN-EN I1SO 11126-3:2000 [28],

»  zuzla paleniskowego, wg PN-EN ISO 11126-4:2002 [29],

»  elektrokorundu, wg PN-EN 1SO 11126-7:2001 [30].
Materiat Scierny, niezaleznie od typu, powinien by¢ czysty i suchy. Materialy Scierne uzywane w obiegu zamknietym nie
powinny by¢ wczesniej uzywane do innych celéw, gdy moga zawieraé zanieczyszczenia wprowadzone wskutek np.
obrébki strumieniowo - $ciernej tworzyw sztucznych, usuwania powlok, obrébki powierzchni zaolejonych Iub
zanieczyszczonych w inny sposéb. Odpowiednia chropowato$¢é mozna uzyskac tylko przez stosowanie ostrokgtnego
materiatu $ciernego. Wielko$¢ ziarna materiatu $ciernego powinna by¢ kazdorazowo dobrana do konkretnego
przypadku. Wielko$¢é ta na ogot zawiera sie miedzy 0,5 mm i 1,5 mm. Sprezone powietrze uzywane do obrébki
strumieniowo - $ciernej réwnie powinno byé wystarczajgco czyste i suche, aby unikngé¢ zanieczyszczenia materiatu lub
powierzchni czesci przeznaczonej do natryskiwania.

2.2. Materiaty do wykonania prac malarskich antykorozyjn ych
» farba podktadowa antykorozyjna epoksydowa
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o wysoce wytrzymaty podkitad epoksydowy jest szybkoschngcym podktadem opartym na dwusktadnikowych
zywicach epoksydowych

produkt zawiera inhibitory rdzy - pigmenty antykorozyjne oraz jest wolny od otowiu i chromianéw

potysk: matowy

kolor: szary

gestosc¢: 1,49 kgl

zawartos$¢ substancji statych: 52,2% obj.

Lepkos¢: 95-125 KSU w temp. 20°C

Zalecana grubos¢ warstwy: 75 um na sucho, 150 pm na mokro

Kategoria: A/j

czas schniecia: dla dotyku - 30 min do 2h, do uzytkowania - 1 do 6h, do ponownego malowania 12 do 16h,
petna twardos¢ - 5 do 14 dni (czas zalezny od temperatury)

o odpornos$¢ na wysokie temperatury: 150°C (w srodowisku suchym)

o O O O O O o o o

»  farba miedzywarstwowa epoksydowa

o Grubopowtokowe emalie epoksydowe oparte sg na dwusktadnikowych, rozpuszczalnikowych zywicach
epoksydowych. Zawierajg one specjalne pigmenty antykorozyjne oraz sg wolne od chromiandw i otowiu
gestosé: 1,25 kg/l £0.1

zawartos¢ ciat statych: 75% obj.

lepkosé: 110 - 135 KSU w temp. 20°C

zalecana grubos¢ powtoki: 125 pm

odpornos¢ na temperatury: mokre ciepto - 50°C, suche ciepto - 100°C

kategoria: AJj

czas schniecia: dla dotyku - 4 do 12h, do uzytkowania - 6 do 36h, do ponownego malowania od 12h do 36h
w ciggu 72h, petna twardos¢ - 5 do 14 dni (czas zalezny od temperatury)

o O O O O O o

» farba powierzchniowa poliuretanowa

o nawierzchnia poliuretanowa na dwusktadnikowym poliuretanie alifatycznym

zapewniajg ochrone przed przed dziataniem silnych chemikaliéw, kwaséw, zasad, rozpuszczalnikéw,
myciem chemicznym, wysoka wilgotnoscig powietrza i zawilgoceniem powierzchni

odporne na warunki atmosferyczne

kolor: zblizony do RAL 7012

gestosc¢: 1,18 kg/l +0,16 w zaleznosci od koloru

zawartos$¢ substancji statych: 50,0% obj. 5,0 w zaleznosci od koloru

lepkosé¢: 80 - 100 KSU w temp. 20°C

kategoria: A/j

czas schniecia: dla dotyku - 4 do 6h, do uzytkowania - 8 do 24h, do ponownego malowania od 16h do 24h,
petna twardos¢ - 4 do 7 dni (czas zalezny od temperatury)

o odpornos¢ na wysokie temperatury: 105°C (w srodowisku suchym)

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadacé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

(o}

o O O O O O o

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢é mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernym
dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestycyjnego. Sprzet do czyszczenia oraz
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przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnia¢ strumien od oliwionego i suchego
powietrza.

Nanoszenie farb nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technicznymi produktéw, instrukcjami naktadania farb dostarczonymi
przez producenta farb. Prawidtowe ustalenie parametréw malowania nalezy przeprowadzi¢ na prébnych powierzchniach
i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wihasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez projektanta i
Inzyniera Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenia robot i
Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami prawa Budowlanego, Norm technicznych, Decyzji udzielajgcej
pozwolenia na budowe, przepis6w bezpieczenstwa oraz postanowien Kontraktu

5.2. CZYSZCZENIE STALI
Czyszczenie stali za pomocg obrébki strumieniowo - $ciernej. Przed przystgpieniem do obrdbki strumieniowo - $ciernej
nalezy usung¢ mechanicznie (za pomoca $cinania lub diutowania) grube warstwy rdzy. Nalezy réwniez usung¢ widoczny
olej, smar i pyt. Po obrébce nalezy oczysci¢ powierzchnie z pytu i odpadkow.
Minimalny stopien odczyszczenia - czyszczenie stali do Sal (zgrubna obrébka strumieniowo $cierna) czyli na ogladane;j
bez powiekszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pylu ani stabo przylegajgcej zgorzeliny walcowniczej, rdzy,
powtoki malarskiej czy obcych zanieczyszczen.

W projekcie wydane jest czyszczenie do stopnia sg 2 — Bardziej gruntowna obrobka strumieniowo-$cierna:

Na ogladanej powierzchni nie moze byc¢ oleju, smaru, pytu, zgorzeliny walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej czy obcych
zanieczyszczen,mogg pozostac jedynie $lady zanieczyszczen w postaci plamek w ksztalcie kropek lub paskow.

Z powodu braku mozliwosci wykonania obrébki strumieniowo $ciernej do Sa2 mozna zmniejszy¢ stopien czyszczenia do
Sal lub zamiennie zastosowac czyszczenie reczne i z wykorzystaniem narzedzia z napedem mechanicznym do St2 czyli
na oglagdanej bez powiekszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajacej zgorzeliny
walcowniczej, rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczen.

Czyszczenie to polega na skrobaniu, szczotkowaniu recznym, szczotkowaniu szczotkg z napedem mechanicznym,
szlifowaniu. Przed przystgpieniem do czyszczenia recznego oraz z wykorzystaniem narzedzia z napedem
mechanicznym nalezy usungé mechaniczne (za pomocg $cinania lub diutowania) grube warstwy rdzy. Nalezy réwniez
usunagé olej, smar, pyl. Po oczyszczeniu recznym oraz z wykorzystaniem narzedzia z napedem mechanicznym
powierzchnie nalezy oczysci¢ z pytdw i odpadkow.

Czyszczenie powierzchni stalowych za pomocg metody strumieniowo $ciernej lub czyszczenia recznego i z
wykorzystaniem narzedzia z napedem mechanicznym polega na:

e usunieciu zanieczyszczen, zgorzeliny i innych produktow korozyjnych
* odtluszczeniu

e usunieciu zadzioréw, nierdwnosci

* nadanie powierzchni wymaganej gtadkosci

Nalezy otrzyma¢ powierzchnie metalicznie czyste, pozbawione wszelkich zanieczyszczen statych jak tlenkow,
pozostatosci lakieréw i farb.
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5.3. MALOWANIE FARBAMI ANTYKOROZYJNYMI

Malowanie podkiadu:
Przygotowanie podtoza

Usung¢ smar, olej i wszystkie inne zanieczyszczenia powierzchni roztworami alkaliéw lub parg pod wysokim cisnieniem,
uzywajgc odpowiednich detergentéw. Dla uzyskania optymalnych rezultatdbw usung¢ rdze, zgorzeline walcowniczg i
uszkodzone powtoki. Przepiaskowaé bedace w dobrym stanie stare powitoki, aby lekko zwiekszy¢ chropowatos$c
powierzchni, sprawdzi¢ przyczepnos¢ do nawierzchni.

Przygotowanie wyrobu

Dokiadnie wymiesza¢ obydwa komponenty przed zmieszaniem ich ze sobg. Dodaé aktywator do bazy i doktadnie
wymieszaé wolnoobrotowym mieszadiem lub metodg wytrzgsania.
Malowanie:

*  Pedzel: Rozcienczy¢ do 10% obj. przy uzyciu rozpuszczalnika do farb epoksydowych lub ksylenem, stosowac
pedzle dtugiego naturalnego wiosia
*+  Watek: Rozcienczy¢ do 10% obj. przy uzyciu rozpuszczalnika do farb epoksydowych lub ksylenem, watkim
krétkim/$rednim wiosiem poliamidowym
*  Natrysk powietrzny: Rozcienczy¢ do 20% obj. przy uzyciu rozpuszczalnika do farb epoksydowych lub ksylenem,
srednica dyszy 1,2-2,2 mm, cisnienie rozpylania 2-4 atm.
* Natrysk bezpowietrzny: Rozcienczy¢ 5 - 15% obj. przy uzyciu rozpuszczalnika do farb epoksydowych lub
ksylenem, $rednica dyszy 0,013 - 0,018 cala, cisnienie rozpylania 2 - 4 atm.
Uwagi
- temperatura powietrza podioza i materialu do malowania w granicach 5 - 35 °C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza:
ponizej 85%. Temperatura podtoza musi by¢ przynajmniej o 3°C wyzsza od punktu rosy
- maksymalna grubos¢ warstwy na powtoke: 125 pm warstwy suchej, co odpowiada 250 pm warstwy mokrej.

Malowanie farb g miedzywarstwow a:

Przygotowanie wyrobu

Doktadnie wymiesza¢ obydwa komponenty przed zmieszaniem ich ze sobg. Wymiesza¢ produkt doktadnie przez 3
minuty wolnoobrotowym mieszadtem lub metodg wytrzgsania. Temperatura mieszanych materiatéw powinna wynosi¢ co
najmniej 10 °C.

Malowanie:

Pedzel / watek: stosowaé pedzle z diugiego, naturalnego witosia lub watki z wtosiem poliamidowym (perlon 16-20mm);
Natrysk bezpowietrzny: Pneumatyczne i elektryczne natrysku. Rozmiar dyszy: 0.013-0.021 cala. Cisnienie ptynu: 150 -
225 bar. Nalezy unika¢ nadmiernej grubosci.

Malowanie farb g nawierzchniow a:

Przygotowanie wyrobu

Dokiadnie wymiesza¢ obydwa komponenty przed zmieszaniem ich ze sobg. Dodaé aktywator do bazy i doktadnie
wymieszaé wolnoobrotowym mieszadiem lub metodg wytrzgsania.

Malowanie:

W celu unikniecia probleméw zwigzanych ze spienianiem (pyleniem), konieczne jest, by malujgc pedzlem lub watkiem
dodac¢ rozcienczalnik.

*  Pedzel: Rozcienczyé¢ do 10% obj. przy uzyciu rozcienczalnika do farb poliuretanowych lub ksylenem, stosowac
pedzle diugiego naturalnego wiosia.

*  Watek: Rozcienczy¢ do 10% obj. przy uzyciu rozcienczalnika do farb poliuretanowych lub ksylenem, watki ze
$rednim wiosiem (perlon 8 -12) naktada¢ wolno réwnymi ruchami, by przeciwdziata¢ powstawaniu pecherzy.

*  Nakfadanie natryskiem: powietrzny - rozcienczy¢ do 20% obj. przy uzyciu rozcienczalnika do farb
poliuretanowych lub ksylenem, srednica dyszy 1,2 - 1,8 mm, ci$nienie rozpylania 2 - 4 atm., bezpowietrzny -
rozcienczy¢ 10 - 20% obj. przy uzyciu rozcienczalnika do farb poliuretanowych lub ksylenem, srednica dyszy
0,011 - 0,015 cala, cisnienie rozpylania 2 - 4 atm

Uwagi - temperatura powietrza podioza i materiatu do malowania w granicach 10 - 35°C, wilgotno$¢ wzgledna powietrza
ponizej 70%, temperatura podtoza min. o 3°C wyzsza od punktu rosy.

5.4. ZAKRES PRAC
*  czyszczenie i malowanie elementow stalowych
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SClI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.3.1. RAPORT Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji
przetargowej przedmiar robot.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
wykonania z zatwierdzong przez Inzyniera Nadzoru Dokumentacjg Projektowa.

Przy ocenie jakosci oczyszczonej powierzchni uwzglednia sie takie czynniki, jak:
* wyglad ogdIny powierzchni,
*  pozostatosci zgorzeliny,
e $lady korozji,
* inne zanieczyszczenia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentaciji projektowej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentaciji technicznej, np.
przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
*  PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
*  PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
*  PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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PN-ISO 8501-1, PN-ISO 8501-1/Ad 1, PN-ISO 8501-2: Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena czystosci powierzchni

PN-EN ISO 8404-1: Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow. Metody
przygotowania powierzchni. Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN I1SO 8404-2: Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Metody
przygotowania powierzchni. Cze$¢ 2: Obrébka strumieniowo-$cierna

PN-EN ISO 8503-1: Charakterystyki chropowatos$ci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-
sciernej

ISO 8504-2:1992 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Metody
przygotowanie powierzchni - Arkusz 2: Obrobka strumieniowo - $cierna

ISO 8504-3:1993 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Metody
przygotowania powierzchni - Arkusz 3: Czyszczenie reczne i narzedziem z napedem mechanicznym.

PN-ISO 8501-1: 1996 - Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST-04
ROBOTY MURARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murarskich
przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania inwestycyjnego:
"Remont i modernizacja budynku Urz  edu Gminy w Rudzi Acu przy ul. Gliwickiej 26”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak wpt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t murarskich.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robo6t oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Wszystkie nazwy wiasne
produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu
whasciwosci i wymogéw technicznych oraz sktadu chemicznego zatozonych w dokumentacji technicznej produktéw.

Dopuszcza sie zmienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:
e Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych

* Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad
chemiczny, technologia wykonania)

* Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta

2.2. PIASEK
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

* Nie zawiera¢ domieszek organicznych,

*  Mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:
o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
o piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3. WODA ZAROBOWA
Do przygotowania zapraw stosowa¢ kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd
$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut. Do przygotowania
zaprawy mozna stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Materiaty budowlane. Woda
zarobowa" Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng

2.4. CEMENT
Do przygotowania zapraw stosowaé cement Portlandzki lub hutniczy.

2.5. KRUSZYWO
Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosowac¢ piasek wolny od itdw, gliny oraz ziemi roslinnej. Dla zaprawy
murarskiej wielko$¢ ziaren powinna miesci¢ sie w granicach 0,25 do 2,0 mm

2.6. CEGLA PELNA
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

*  Wymiary 250x120x65

e Masa4,0-4,5kg.

* Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

* Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 6%.

*  Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

e Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po badaniu.

e Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

© 2 na 15 sprawdzanych cegiet
© 3 na 25 sprawdzanych cegiet
o 5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.7. PUSTAKI KOMINOWE

*  Wymiary pustakéw nalezy dobra¢ po wykonaniu czesciowych rozhiérek kominéw, nalezy stosowac pustaki o
parametrach technicznych zgodnych z istniejgcymi.

2.8. ZAPRAWY
Wiasciwosci swiezej zaprawy:
Konsystencja i plastyczno  $€ (rozptyw)

Konsystencje Swiezej zaprawy okresla sie za pomocg stolika rozptywu wg normy PN-EN 1015-3. Jedynie w przypadku
zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104 tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej
metody oznaczania konsystencji zaprawy, polegajacej na okresleniu giebokosci zanurzania stozka pomiarowego w
zaprawie, zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementéw murowych, okreslana wg PN-85/B- 04500,
powinna wynosic:

e  elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% - 5+7 cm,

* elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% - 6+8 cm,
*  elementy ceramiczne o nasigkliwosci 22% - 8+10 cm,

* elementy silikatowe - 6+8 cm,

* elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5+7 cm,

* elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7+8 cm,

ic e
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* elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego - 8+9 cm,
* elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.

Gestos$¢ objetosciowa zaprawy swiezej
Badania gestosci zaprawy swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogg by¢ przydatne do alternatywnego
okreslania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na
okresleniu czasu, po ktérym zaprawa zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastycznos¢ o 4
cm.
Czas zachowania wia $ciwo $ci roboczych
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by¢ deklarowany przez
producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 powinny wykazywaé czas nie krotszy niz jego
wartos¢ deklarowana.
Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, okreslany wedtug PN-EN 1015-9,
nie powinien by¢ krotszy niz:

* dla zapraw cementowych - 2 h,

* dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h,

» dla zapraw wapiennych - 8 h.

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie spoiny. Ogoélnie przyjmuje sie, ze
nie powinien by¢ krétszy niz 7 minut.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadacé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t murarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.2. WYKONANIE PRAC
Przed przystgpieniem do prac murarskich nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych
mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac , zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczgcymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych. Prace murarskie nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem technicznym zatgczonym do
projektu.

5.2.1. PRACE MURARSKIE Z CEGLY PELNEJ
Przygotowanie zaprawy.
Przed przystgpieniem do murowania nalezy usunaé¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste. Wszelkie wystepujgce w
murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg tynkarskg. Podtoze nalezy zwilzyé. Zaprawa
powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest
wyzsza niz 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

Wazne jest, by zaprawa miata odpowiednig konsystencje. Zbyt ptynna moze $cieka¢ w ewentualne otwory pustakow,
a zbyt gesta bedzie trudno rozprowadzalna. Ziarna kruszywa nie mogg by¢ zbyt duze i ostre, bo mogtyby uszkodzi¢
izolacje przeciwwilgociowa.

Zaprawy przygotowuje sie na miejscu budowy. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca
powinien przedstawi¢ skfad zapraw. Nie wolno przystgpi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgcy, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania,
oraz ze stosowany przez niego projekt zaprawy, wykorzystujgcy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji
co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci inspektora
nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo - wapienna
powinna by¢ wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.
Zaprawe nalezy przygotowaé mieszajgc najpierw ze sobg skladniki sypkie (cement, wapno i kruszywo) do czasu
uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystenciji. Jezeli
zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je z wodg, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypa¢ do
rozcienczonego wapna. Catos¢ miesza¢ az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Poziomowanie podio za.

Podtoze pod pierwszag warstwe cegty musi by¢ réwne. Trzeba je wypoziomowaé, aby unikngé spotegowania odchylen
podczas murowania. Nalezy to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomocg niwelatora.

Cegta
Przed przystapieniem do wykonania $cian nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ ich wytyczenia oraz wymiary z rysunkami.
Sciane z cegiel nalezy murowaé na zaprawie cementowo — wapiennej. W czasie murowania co jakié czas nalezy
sprawdzac¢ poziomnicg i wezem wodnym doktadnos¢ robot. Cegly powinny by¢ uktadane w taki spos6éb, aby ich
krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Szczegoing uwage nalezy zwréci¢ na przewigzanie
poszczegolnych cegiet. Ich wigzanie w murze powinno zapewniaé przekrywanie spoin pionowych dolnej warstwy
przez cegly warstwy goérnej z przesunieciem cegiet obu warstw wzgledem siebie nie mniej niz 5 cm. Mury z cegiet
nalezy wykonywac¢ z zachowaniem spoiny o grubosci nie przekraczajgcej 15 mm — w przypadku spoin poziomych, i
10 mm — w przypadku spoin pionowych.

Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zapraw powinno odbywaé sie zgodnie z wymaganiami
podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury
wyzszej od 30°C. W celu unikniecia podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej
skitadniki.

Murowanie przy niskich temperaturach.
Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢ zaprawy w
temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg
na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy
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Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie, powinny by¢
naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany
uzyskac (poza okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania
naprawy. Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamowieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowaé z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.3. ZAKRES PRAC
*  Nadmurowanie istniejgcych kominéw

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawag dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji
przetargowej przedmiar robét.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

*  [m2] muru o odpowiedniej grubosci

*  [m3] uzupetnienie scian murowanych
*  [szt.] naprawa murowanej sciany

*  llos¢ robo6t okreslono na podstawie projektu i stanu faktycznego wykonanych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentaciji projektowe;j.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
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budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentaciji technicznej, np.
przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. roku Nr 156 poz. 1118, z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690/2002 z pézn. Zmian).

Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16.04.2004r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr. 198 poz.2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.10.2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr. 237 poz. 2375)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 8.11.2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

(Dz.U. Nr. 249 poz. 2497)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych ( M.P. Nr. 48 poz. 829)

Ustawa z dnia 30.08.2002 O systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 poz. 1360)
Ustawa z dnia 29.01.2004 r. ,Prawo zaméwien publicznych” (Dz.U Nr 19 poz.177 z pozn. zm.)

Obwieszczenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych
Wykazy polskich norm (PN-EN) wprowadzajgcych europejskie normy zharmonizowane z dyrektywg
89/106/EWG): M.P, z 2003 r. nr 46 poz. 693, M.P z 2004 r. Nr. 31 poz 551, M.P z 2004 r. Nr. 43 poz.758
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST-05
POKRYCIA DACHOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wykonania pokrycia dachowego, przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:
"Remont i modernizacja budynku Urz  edu Gminy w Rudzi Acu przy ul. Gliwickiej 26”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
jak wpt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45261910-6 Naprawa dachu
45261400-8 Pokrywanie dachu
45611215-4 Ktadzenie dachéw bitumicznych
45261210-9 Pokrycie dachu papg termozgrzewalng
Wykonanie robét zwigzanych z pokryciem dachowym

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogoblne wymagania dotyczagce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy stosowac¢ wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc¢.
Przed zastosowaniem materiatow wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

*  Materialy na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

*  Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wkasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
whasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

*  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom nie moga by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimeréw SBS - papa na osnowie z welonu szklanego z
obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypetniaczem mineralnym. Strona
wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypka mineralng oraz wzdtuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii
o szerokosci ok. 80 mm, strona spodnia jest profilowana i zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego
©  Prostoliniowo$¢é PN-EN 1848-1: 2002 odchytka: <15 mm/7,5 m lub proporcjonalnie dla innych dtugosci
©  Grubos¢ PN-EN 1849-1: 2002 mm 4,4 +0,2
o Wodoszczelnosé PN-EN 1928: 2002 Metoda B wodoszczelna przy cisnieniu 100 kPa
o Reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2004 klasa E
o Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca wg PN-EN 12311-1: 2001
= -kierunek wzdtuz - 700 = 150 N/50 mm
= -kierunek w poprzek - 400 £ 100 N/50 mm
o Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu wg PN-EN 12311-1: 2001: wydtuzenie
= -kierunek wzdluz-5+3 %
= -kierunek w poprzek -5+3 %
o Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 °C < -25 /@30 mm
o Odpornos¢ na sptywanie PN-EN 1110: 2011 °C = 100
o Odpornos¢ na sztuczne starzenie PN-EN 1109: 2001 PN-EN 1296: 2002 °C -20 +5
o Przyczepnos$¢ posypki PN-EN 12039: 2001 % 20 + 10
o Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 - uy=20 000
o Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego PN-EN 13501-5+A1:2010 BROOF(t1)
papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej z obustronng powtokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego
SBS z wypetniaczem mineralnym, strona wierzchnia pokryta jest folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia
zabezpieczona jest drobnoziarnista posypka mineralng.
o Prostoliniowos¢ PN-EN 1848-1: 2002 odchytka: < 20 mm/10 m lub proporcjonalnie dla innych dtugosci
©  Grubos¢, mm PN-EN 1849-1: 2002 mm 2,0 £ 0,2
o Wodoszczelnosé PN-EN 1928: 2002 Metoda A - wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa
o Reakcja na ogien PN-EN 13501-1:2004 - klasa E
o Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: maksymalna sita rozciggajgca wg PN-EN 12311-1: 2001
= -kierunek wzdtuz - 550 £100 N/50 mm
= -kierunek w poprzek - 450 £ 100 N/50 mm
o Wiasciwosci mechaniczne przy wg PN-EN 12311-1: 2001 rozcigganiu: wydtuzenie
= -kierunek wzdtuz - 45+ 10 %
= -kierunek w poprzek - 45+ 10 %
o Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (gwozdziem) wg PN-EN 12310-1: 2001
= -kierunek wzdtuz - 300 =50
= -kierunek w poprzek - 300 + 50
o Gietkos¢ w niskiej temperaturze PN-EN 1109: 2001 °C < -25 /&30 mm
o Odpornos¢ na sptywanie PN-EN 1110: 2011 °C = 100
o Przenikanie pary wodnej PN-EN 13707+A2:2012 p=20 000
o Odpornos¢ na dziatanie ognia zewnetrznego PN-EN 13501-5+A1:2010 BROOF(t1)
Warstwowe plyty izolacyjne STYROPAPA TYP B przeznaczone sg do wykonywania izolacji cieplnej dachéw o
kacie nachylenia do 20° pod bezposrednie krycie papg asfaltowg. Ptyty mogg by¢ uktadane na podiozach
betonowych, z zaprawy cementowej, drewnianych, z blach trapezowych oraz istniejgcych pokryciach
dachowych z papy. Rdzen ze styropianu EPS 200-034. Parametry:
o Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych, MPa = 0,10
o Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych po 24h w temp. + 80C — 20 C, Mpa =
0,10
o Wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych po 24h przechowywania w wodzie,
Mpa = 0,10
o Moment oddzierania papy od styropianu, Nmm/mm = 20
o Klasyfikacja w zakresie odpornosci dachu na ogieh zewnetrzny BROOF(t1) nierozprzestrzeniajgce
ognia(NRO)
lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,
roztwor asfaltowy do gruntowania,
kit trwale plastyczny.
taczniki systemowe (klipsy state i przesuwne) do blachy w ilosci przewidzianej systemem.
wkrety samowiercgce do blach
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»  sylikon dekarski
*  koitki do betonu o srednicy 8 mm

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Sprzet niezbedny do prowadzenia robot:

* palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

*  malty palnik do obrébek dekarskich,

* palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy

e zwezem (w przypadku zgrzewania

e duzych powierzchni),

*  hutla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
* szpachelka,

* no6zdo ciecia papy,

* walek dociskowy z silikonowa rolka,

e przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).
* wciggarki mechaniczne lub reczne

* wiertarka z udarem

*  elektowkretarki

* inny drobny sprzet do wykonywania robét recznie

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Pape nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Rolki nalezy utozy¢ Scisle
obok siebie, w sposéb zabezpieczajacy je przed przewracaniem sie i uszkodzeniami podczas jazdy.
W czasie transportu lub przenoszenia wyrob6w z blachy nalezy:

*  Unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,
*  Przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nierownych, zanieczyszczonych podiozach

Roztwor asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bebny metalowe
w PNO - 79601. Masa roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowaé
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przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatdbw niebezpiecznych na drogach
publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej $cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwoch warstwach, tak aby
tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub uszkodzeniem.

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:

e  Czesciowa lub catkowitg deformacje wyrobow,

* Powstanie rys i peknie¢. W przypadku gtebokich rys mogag powsta¢ pekniecia podczas formowania, giecia i
montazu elementéw. W/w pekniecia mogg rowniez sie pojawi¢ w pdzniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie
i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami temperatury.

*  Arkusze muszg by¢ skladowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w pozycji poziomej.

e Zwoje muszg by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gltadkiej i czystej powierzchni w pozycji pionowe;j.

*  Wszystkie wyroby muszg by¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w warunkach
uniemozliwiajgcych kontakt z wilgocia.

*  Wyroby muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach
uniemozliwiajgcych deformacije.

* W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury powodujgcych
skraplanie sie pary wodnej na wyrobach z blachy tytanowo - cynkowe;.

* Folia ochronna stosowana na arkuszach i zwojach powinna by¢ usunieta max 30 dni po zakornczeniu prac
montazowych. Przy usuwaniu folii nie mozna stosowac rozpuszczalnikéw ani innych srodkéw chemicznych.

4.2. SKLADOWANIE
Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym i utwardzonym podtozu , w pozycji lezgcej réwnolegle do
siebie, nie wiecej niz w dwéch warstwach. Stosy
nie powinny zawiera¢ wiecej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Roztwér asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojgcej z dala
od zrédta ognia i elementéw grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wplywami
atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Wykonanie obrébek blacharskich powinno by¢ wykonane przez autoryzowang firme lub po przeszkoleniu przez doradce
technicznego producenta materiatu. Stosowa¢ zalecenia wg wymagan producenta poszczegélnych materialéw. Przed
montazem blachy nalezy sprawdzi¢ odcienie koloréw. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrobek
blacharskich z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Obrébki blacharskie
musza spetnia¢ podstawowe zadania: zapewnia¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci
dachowych, zapewni¢ estetyke pokrycia.

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. ROBOTY DEKARSKIE

* STYROPAPA

Podloze, zarébwno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczysci¢ z brudu oraz usung¢ istniejgce nieréwnosci. Nalezy pamietac,
aby przed utozeniem styropapy roztozy¢ warstwe paraizolacyjna. Moze by¢ ona wykonana ze specjalnych membran
bitumicznych lub folii polietylenowej. W przypadku, gdy nie ma mozliwosci zastosowania warstwy paraizolacji, albo
wskazane jest przewentylowanie spodnich warstw dachu (znajdujgcych sie pod styropianem), nalezy przed montazem
plyt utozy¢ warstwe z papy perforowanej, po czym zamontowaé kominki wentylacyjne (1 szt. na 40-60 m2 powierzchni
dachu). Ma to na celu odprowadzenie pary wodnej migrujgcej z wnetrza budynku, jak réwnie z umozliwienie
odparowania wilgoci zalegajgcej w starych poktadach dachu. Na tak przygotowanym podtozu mozna przystapi¢ do
montazu styropapy. Plyty nalezy uktadac tak, aby krawedzie boczne sasiadujgcych ze sobg ptyt byly do siebie dobrze
docisniete. Zaktady z papy powinny przykrywac¢ sgsiadujgce ptyty. Do mocowania termoizolacji w podiozu betonowym
stosuje sie tgczniki skiadajgce sie z teleskopu, wkretu oraz kotka rozporowego (np. ESSVE, EJOT).

Podziat dachu ptaskiego na strefy oddzialywania wiatrem zawarto w normie PN-EN 1991-1-4:2008. Wyrdzniono cztery
strefy:

» strefa narozna (F),
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strefa brzegowa, zewnetrzna (G)
strefa brzegowa, wewnetrzna (H)

strefa wewnetrzna (1).

Okreslenie wymiaru bazowego — e — dla stref dokonuje si @ w oparciu 0 mniejszy wymiar z nastepujgcych: wymiar
mniejszego boku rzutu dachu lub 2x wysokos$¢ dachu.

Na rys. 2 przedstawiono zalecany rozktad tgcznikéw na ptytach STYROPAPA - ARBET (wg wytycznych DIN 1055-4).

Rys.1.

el/4

mniejszy wymiar
z dwoch:
e =blub 2h

wiatr =
EE—
A

e/d

Dla strefy naroSnej

Dla strefy brzegowej

Dla strefy wewnetrznej
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Rys.2.

Po zamocowaniu styropapy mozna przystgpi¢ do zgrzewania papy nawierzchniowej (w uktadzie jednowarstwowym) lub
podktadowej (w uktadzie dwuwarstwowym). Nalezy pamieta¢, aby ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na
styropape, gdyz moze to spowodowac przepalenie papy uzytej do laminacji oraz zniszczenie struktury styropianu. Pape
nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg dekarska, dbajgc o zachowanie odpowiednich szerokosci zakltadéw. Nalezy unikaé
wywijania papy na ogniomur lub inne elementy konstrukcyjne dachu bezposrednio pod katem 90 stopni.

«  PAPA

Podioze przed utozeniem pokrycia papowego nalezy doprowadzi¢ do wilgotnosci mniejszej niz 6%. W przypadku
wilgotnosci wyzszej nalezy sie liczy¢ z obnizong przyczepnoscia ulozonej papy, a w dalszej perspektywie z
powstawaniem pecherzy w pokryciu. Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych poditoze nalezy zagruntowaé
roztworem asfaltowym.

Warstwe izolacji w postaci papy termozgrzewalnej nalezy wykonac $cisle wedtug wytycznych producenta zastosowanych
materiatéw. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac dekarskich nalezy wykonaé pomiary potaci dachowej, sprawdzi¢
osadzenie wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw potaci dachu oraz okresli¢ ilos¢ przerw dylatacyjnych. W oparciu o
dokonane ustalenia nalezy precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegoélnych pasow papy na powierzchni dachu.
Prace dekarskie z uzyciem pap zgrzewalnych mozna wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz 0°C w przypadku pap
z dodatkiem polimeru SBS oraz nie mniejszej niz +5°C w przypadku pap oksydowanych. Temperatury te moga by¢ nieco
nizsze pod warunkiem, ze rolki papy bedg przechowywane w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze ok. +20°C i
wynoszone na dach bezposrednio przed ich uktadaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich na dachach o
zawilgoconej lub oblodzonej powierzchni, a takze podczas opadéw atmosferycznych lub silnego wiatru. Istniejgce
pokrycie dachowe stanowigce podtoze powinno by¢ réwne, wyczyszczone i odkurzone.

Roboty dekarskie nalezy rozpoczagé od osadzenia dybli drewnianych, rynien, hakéw i innego oprzyrzgdowania. Z papy
podkiadowej wykonuje sie wstepne obrobki detali dachowych takich jak ogniomury, kominy, $wietliki. Przy nachyleniach
dachu do 20% pape nalezy uktada¢ pasami réwnolegtymi do okapu, natomiast przy wiekszym spadku pape uktada sie
pasami prostopadtymi do okapu ze wzgledu na mozliwo$¢ osuwania sie uktadanych pasoéw papy podczas ich
zgrzewania, co spowodowane jest znaczng masg papy. Minimalny spadek dachu powinien by¢ taki, aby nawet po
wystgpieniu ugiecia elementéw konstrukcyjnych dachu zapewnione byto skuteczne odprowadzenie wody. Dlatego tez
nachylenie potaci dachowej nie powinno by¢ mniejsze niz 1%, ale tam gdzie jest to mozliwe zaleca sie wieksze spadki.

Przed utozeniem papy rolke nalezy rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana i po przymierzeniu z
uwzglednieniem zaktadéw oraz ewentualnym przycieciu, zwing¢ jg z dwéch koncéw do srodka. Miejsca zaktadéw na
calej ich szerokosci (12-15 cm) nalezy podgrza¢ palnikiem i docisng¢ szpachelka w celu wgniecenia posypki. Zasadnicza
operacja uktadania papy metodg zgrzewania polega na rozgrzewaniu podtoza oraz spodniej strony papy, az do momentu
zauwazalnego topienia sie masy przy jednoczesnym, powolnym rozwijaniu rolki. O prawidtowym zgrzaniu papy do
podtoza $wiadczy odpowiedni wyptyw masy, ktéry powinien wynosi¢ od 0,5 do 1 cm na calej dtugosci pasa zgrzewanej
papy. Brak wyptywu lub wyptyw nieréwnomierny swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy z podtozem.

Kolejne pasy papy nalezy lgczy¢ ze sobg na zaktad wzdtuzny o szerokosci 8-10 cm i poprzeczny o szerokosci 12-15 cm.
Zaktady powinno sie wykonywa¢ ze szczegdlng starannoscia i zgodnie z kierunkiem sptywu wody oraz zgodnie z
kierunkiem wiatrow wiejgcych w danej okolicy. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢
wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrza¢ i ponownie sklei¢. Miejsca wyptywu
masy bitumicznej zaleca sie posypac posypkg w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki. Pasy papy powinny byé
tak rozmieszczone, aby zaktady zaréwno poprzeczne jak i wzdtuzne nie pokrywaty sie. Pasy papy nawierzchniowej
nalezy przesung¢ wzgledem papy podktadowej o potowe szerokosci rolki. Aby unikngé zgrubien na zaktadach zaleca sie
odciecie pod katem 45% naroznika z kazdego pasa znajdujgcego sie na spodzie zakladu.

5.3. ZAKRES PRAC
*  Wykonanie robét zwigzanych z pokryciem dachu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakohnczeniu robét po deszczu.
Kontrola jakosci rob6t montazowych polega na sprawdzeniu:

e Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
*  Dokfadnosci prac wykonczeniowych
*  Zgodnosci materiatow
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W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA JAKO SCI
Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg byé
dopuszczone do stosowania.

Odbiér materialtdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
whasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci

materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawag dokonywania

obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest zalgczony do
dokumentac;ji przetargowej przedmiar robot

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkg obmiaru jest:

¢ m? pokrytej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej. Odbidr robét polega na sprawdzeniu z
natury.

8.1. Odbidr robdét pokrywczych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego
nalezy przeprowadzac dla tych rob6t, do ktérych dostep p6zniej Jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
U podktadu,
* jakosci zastosowanych materiatow,
e doktadnosci wykonania pokrycia,
* dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania kohcowe pokrycia
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
* dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
*  zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
»  protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
o zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentacja,
o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skiad tej dokumentacji powinien wchodzié program
utrzymania pokrycia.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich
z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik

negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:

*  poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,

» w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i

\rina i Bz
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ponownie wykonac¢ roboty pokrywcze.

8.2. Odbior koncowy

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robot
blacharskich i dekarskich stanowig nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy poditoza oraz poszczegoélnych warstw lub
fragmentow pokrycia,

»  zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
*  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potgczenia
ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,
szczelnosci

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentaciji projektowej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru rob6t
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentaciji technicznej, np.
przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

*  PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

*  PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

*  PN-747B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

*  PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo polimerowy z wypetniaczami  stosowanymi na gorgco.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

*  PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

* PNO061/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

*  PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

*  PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

*  PN-EN 1452:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

*  PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

*  PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

*  PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U, wymagania i badania.

*  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

*  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

*  PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu- Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

*  PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

*  PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

* PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

44/11.A/s



+REMONT | MODERNIZACJA BUDYNKU URZ EDU GMINY W RUDZINCU PRZY UL. GLIWICKIEJ 26"
Stadium opracowania: projekt budowlany i wykonawczy

Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST - 06
OBROBKI BLACHARSKIE | ELEMENTY WYKO NCZENIOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wykonania obrébek blacharskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:
"Remont i modernizacja budynku Urz ~ edu Gminy w Rudzi Acu przy ul. Gliwickiej 26”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
jak wpt.1.1

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
obrobek blacharskich i pokrycia dachowego przewidzianych w projekcie, obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatléw, montazem i wykonczeniem.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45261000-4 Roboty pokrywcze i blacharskie
45260000-7 Roboty w zakresie pokry¢ dachowych, wykonanie rob6t blacharskich
Wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robo6t oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Nalezy stosowa¢ wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc¢.
Przed zastosowaniem materialdw wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

*  Materialy na budowe nalezy dostarczac¢ tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

»  Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wkasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych
whasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

*  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom nie mogg by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.
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Wszelkie materialy do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
*  blacha stalowa ocynkowana powlekana
o gatunek stali: S250GD - S280GD + 7275 (stal konstrukcyjna cynkowana o granicy plastycznosci 250 - 280
MPa i wytrzymatosci na rozcigganie 330 MPa)
o grubos¢ blachy: 0,75 mm
* lgczniki systemowe (klipsy state i przesuwne) do blachy w ilosci przewidzianej systemem.
*  wkrety samowiercgce do blach z uszczelkami
»  sylikon dekarski

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadacé
pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do ciecia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne. Zabrania sie
uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej i cynkowej na skutek wydzielania sie
ciepta, tj. szlifierek kgtowych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Panele blachy przewozi¢ i skladowaé¢ w poziomie. Transport paneli powinien odbywac sie specjalnie
przygotowanym do tego celu samochodem z otwartg platforma utatwiajgc zatadunek i roztadunek. Panele nie powinny
wystawaé poza obrys samochodu gdyz grozi to uszkodzeniami arkuszy i w konsekwencji utratg gwarancji. Podczas
transportu bezwzglednie nalezy zabezpieczyé¢ blachy przed przesuwaniem i zamoczeniem.

Roztadunek powinien by¢ przeprowadzony specjalistycznym sprzetem lub przez odpowiednig ilos¢ oséb tzn. przy
dtugosci paneli 6 mb powinno uczestniczyé 6 oséb po 3 z kazdej strony. Niedopuszczalne jest przesuwanie jednego
panelu po drugim lub ciggniecie po ziemi. Jezeli na materiale powstaly zadrapania lub otarcia konieczne jest
natychmiastowe oczyszczenie uszkodzenia a nastepnie zamalowanie farbg zaprawowg. Najodpowiedniejszy jest
roztadunek w opakowaniach producenta przy uzyciu urzgdzen mechanicznych. Szczegoing uwage nalezy zwrécié na
roztadunek w warunkach zimowych i magazynowanie w ogrzewanych magazynach.
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W celu zabezpieczenia paneli dachowych przed uszkodzeniami mechanicznymi stosuje sie folie ochronng. Nalezy usu-
na¢ jg bezposrednio na etapie montazu, a podczas sktadowania chroni¢ arkusze przed wilgocig i stoncem. Nieprze-
strzeganie powyzszych zasad moze doprowadzi¢ do trudnosci w usuwaniu folii z arkuszy oraz zabrudzen po kleju.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W czasie transportu lub przenoszenia wyrob6w z blachy nalezy:
*  Unika¢ rzucania (zrzucania) wyrobow,

*  Przesuwania, ciggniecia zwtaszcza po szorstkich, nierownych, zanieczyszczonych podiozach

Nieprzestrzeganie powyzszych zasad i zalecen moze spowodowac:
e  Czesciowa lub catkowitg deformacje wyrobow,

* Powstanie rys i peknie¢. W przypadku gtebokich rys mogg powsta¢ pekniecia podczas formowania, giecia i
montazu elementéw. W/w pekniecia mogg rowniez sie pojawi¢ w pdzniejszym czasie w wyniku rozszerzania sie
i kurczenia metalu zwigzanego ze zmianami temperatury.

* Arkusze muszg by¢ skladowane na suchej, ptaskiej, gtadkiej i czystej powierzchni w pozycji poziomej.
e Zwoje muszg by¢ sktadowane na suchej, ptaskiej, gltadkiej i czystej powierzchni w pozycji pionowe;j.

*  Wszystkie wyroby muszg byc¢ tadowane, roztadowywane, transportowane i magazynowane w warunkach
uniemozliwiajgcych kontakt z wilgocia.

*  Wyroby muszg by¢ magazynowane w pomieszczeniach wentylowanych na drewnianych czystych paletach
uniemozliwiajgcych deformacije.

* W pomieszczeniach magazynowych nie moze dochodzi¢ do gwattownych zmian temperatury powodujgcych
skraplanie sie pary wodnej na wyrobach z blachy tytanowo - cynkowe;j.

* Folia ochronna stosowana na arkuszach i zwojach powinna by¢ usunieta max 30 dni po zakornczeniu prac
montazowych. Przy usuwaniu folii nie mozna stosowac rozpuszczalnikéw ani innych srodkéw chemicznych.

Blacha powinna by¢ sktadowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Wykonanie obrébek blacharskich powinno by¢ wykonane przez autoryzowang firme lub po przeszkoleniu przez doradce
technicznego producenta materiatu. Stosowa¢ zalecenia wg wymagan producenta poszczegélnych materialéw. Przed
montazem blachy nalezy sprawdzi¢ odcienie koloréw. Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrobek
blacharskich z blach miedzianych na dachach krytych blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi. Obrébki blacharskie
muszg spetnia¢ podstawowe zadania: zapewnia¢ szczelnos¢ pokrycia w miejscach zataman i krawedzi potaci
dachowych, zapewni¢ estetyke pokrycia.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. MONTAZ OBROBEK BLACHARSKICH

*  Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy sprawdzi¢ geometrie elementéw ktére majg by¢ pokryte
obrébkami blacharskimi
»  Obrébki blacharskie nalezy mocowaé na pasach usztywniajgcych.
»  Zaleca sie unikania mocowania blachy poprzez perforacje wkretami z uszczelkg przy pozostawieniu tych miejsc
mocowania nieostonietych lub nie schowanych pod kolejnym/sgsiadujgcym pasem obrébki.
*  Polgczenie obrébek blacharskich z elementami aluminiowymi wytgcznie poprzez uszczelki i przektadki EPDM
lub neoprenowe.
»  Zabrania sie bezposredniego tgczenia blachy z aluminium.
UWAGA! Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek blacharskich z blach miedzianych na dachach krytych
blachami ocynkowanymi lub lakierowanymi.
Obrobki blacharskie musza spetnia¢ podstawowe zadania: zapewnia¢ szczelno$¢ pokrycia w miejscach zataman i
krawedzi potaci dachowych, zapewnic estetyke pokrycia.
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Uwagi ko Acowe

* Do ciecia blach nalezy stosowa¢ elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce reczne.
Zabrania sie uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie powtoki lakierowanej i cynkowej na
skutek wydzielania sie ciepta, tj. szlifierki kgtowe.

»  Drobne uszkodzenia powtoki podczas montazu mozna zamalowac farbg do zaprawek. Powierzchnia musi by¢
oczyszczona z brudu i thuszczu. Powierzchnie sgsiadujgce z uszkodzeniami powinny by¢ ostoniete.

»  Stalowe wilry pozostajgce po cieciu i wierceniu muszg by¢ usuniete za pomocag miekkiej zmiotki, gdyz
rdzewiejgc powodujg uszkodzenia powierzchni blach.

*  Brud, ktory powstaje w czasie pracy montazystéw oraz w okresie eksploatacji powinien byé usuniety za pomoca
normalnych srodkéw myjgcych.

* Miejsca ciec zaleca sie zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym.

5.3. ZAKRES PRAC
* wykonanie robét zwigzanych z montazem obrébek blacharskich

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét po deszczu.
Kontrola jakosci rob6t montazowych polega na sprawdzeniu:

e Sprawdzenie zakresu wykonanych prac

e  Dokfadnosci prac wykonczeniowych

*  Zgodnosci materiatow
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt z projektem
organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA JAKO SCI
Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogag by¢
dopuszczone do stosowania.
Odbiér materialtdw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wihasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT

Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zalgczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar rob6t

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkg obmiaru jest:

*  m? obrébki blacharskiej

e m? pokrytej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej. Odbidr robét polega na sprawdzeniu z
natury.

8.1. Odbidr robdt pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru cze$ciowego
nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktorych dostep p6zniej Jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

U podktadu,

*  jakosci zastosowanych materiatow,
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*  dokitadnosci wykonania pokrycia,
* dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badania kohcowe pokrycia
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu. Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce
dokumenty:
e dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
* dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdélnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,
e zapisy dotyczgce wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
»  protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw, ktére powinny zawierac:
©o zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
o stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,
o spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié¢ program
utrzymania pokrycia.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich
Z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych. Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik
negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:
*  poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene
pokrycia,
» w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych ST) i
ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.2. Odbidr ko ncowy

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu. Podstawe do odbioru robot
blacharskich i dekarskich stanowig nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja techniczna,

* dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub

fragmentow pokrycia,

»  zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,

»  protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potgczenia
ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,
szczelnosci

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentaciji projektowej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru rob6t
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zaméwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentaciji technicznej, np.
przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

*  PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

*  PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu- Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

*  PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

*  PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.
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* PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Wycena Nieruchomosci, Projektowanie Architektoniczne, Anna i Bartosz Michalscy s.c.
44 -100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a tel. 32 331 80 43, abm_rysunki@interia.pl
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST -07
TERMOIZOLACJA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utwardzeniem terenu, przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budowlanych dotyczacych zadania
inwestycyjnego:
"Remont i modernizacja budynku Urz  edu Gminy w Rudzi Acu przy ul. Gliwickiej 26”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak wpt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45410000-4 Tynkowanie
45320000-6 Roboty izolacyjne
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem ocieplenia
obiektu bedgcego przedmiotem opracowania

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robo6t oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm.

Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskag wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

* deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

*  okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub
aprobat technicznych.

Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub
aprobat technicznych.

Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podioza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéw pod
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wyprawy pocienione powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

2.2. ZASTOSOWANE MATERIALY
e Syropian EPS 040
©  Produkt zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05
©  Powierzchnie piyty: 0,5 m?
°o  Whytrzymalosé na rozcigganie: = 80 kPa
o Whytrzymatosé na zginanie: = 75 kPa
©o  Wspobitczynnik przewodzenia ciepta: lambda < 0,038 m?K)
o Klasa reakcji na ogien: do ocieplenia zostanie zastosowany styropian (polis tyren) samogasn acy - co
najmniej klasy E reakcji na ogie 1 zgodnie z PN-EN 13501-1:2007.
e  Tynk akrylowy — wykonczenie $cian powyzej cokotu:
©  Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych z wypetniaczami mineralnymi i pigmentami
©  Gestosc¢: ok. 1,6 kg/dm3
o Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
o Czas przesychania: ok. 15 min
o Odpornos$¢ na deszcz: po ok. 24 godz.
©  Odpornos¢ na uderzenie: kategoria Il
© Reakcja na ogien: B — s1, dO pod warunkiem zastosowania w systemie z innymi komponentami tego
samego producenta
© Odpornos¢ na przerastanie przez grzyby plesniowe: catkowita odpornos¢
©  Faktura gtadka o grubosci ziarna ok. 1,5 mm.
*  Mineralna zaprawa klejowa do mocowania ptyt ociepleniowych
*  Koiki rozporowe
*  bezcementowa masa zbrojgca na bazie spoiwa akrylowego
* siatka z wtbkna szklanego do wzmocnienia masy zbrojgce;j
» farba fasadowa
o akrylowa o nastepujagcych parametrach:
= Posiadajgca whasciwosci zapobiegajgce rozwojowi grzyboéw, alg, mchéw i porostéw
= QOdporna na zasady, nie zmydlajgca sie
= Wysoce przepuszczalna dla CO,,
= Nie tworzaca btony, mikroporowata
=  Wypelniajgca drobne rysy na powierzchni tynku
=  Zawierajgca dziatajgce fotokatalitycznie pigmenty
= Stopien potysku matowy
Dane Techniczne:
= Wiasnosci wg normy PN EN 1062:
= Najwigkszy rozmiar ziarna < 100 pm, S;
= Gestos¢ ok. 1,5 g/cm?
= Grubosc¢ warstwy suchej 100-200 pm, E,
=  Kategoria przepuszczalnosci wody (warto$¢-w): < 0,1 [kg/(m? - h%3)] (niska), W, (0,09)
= Przenikanie pary wodnej (warto$¢ — sd) (wartos¢ - sy): < 0,14 m (duza), V, (0,06)
Materiaty do wykonania izolacji termicznej oraz wyk  onczenia nale zy dobra ¢ systemowo, czyli z wykorzystaniem
dopasowanego systemu produktéw  $cisle wedtug wytycznych producenta danego systemu.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

3.2. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT
Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic i td. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem przywrocenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiatly do wykonywania tynkéw dostarczone mogg by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone przed
warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposob zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi, w
szczegoblnoscig przed wilgocig. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podiozu, nie dopuszczalny jest kontakt
wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymogami ppoz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac¢ srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement,
piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC

5.2.1. TERMOIZOLACJA
Klejenie ptyt

Ptyty przykleja sie do $ciany na zaprawe klejowg. Ptyty termoizolacyjne klejone sg do konstrukcji $ciany za pomoca
zaprawy lub masy klejowej metodg catopowierzchniowa, nalezy réwniez wykonaé mocowanie mechaniczne ptyt kotkami
rozporowymi, zgodnie z wytycznymi producenta.

Do naktadania kleju uzywa sie pacy zebatej o wymiarach zebéw 10-12 mm. Dzieki temu uzyskuje sie nieco lepsza
izolacyjnos¢ akustyczng przegrody. Plyty termoizolacyjne trzeba uktada¢ bardzo starannie i ciasno na tzw. ,mijanke”,
czyli z przesunieciem o p6t diugosci ptyty. Nie wolno dopusci¢ by pomiedzy nimi pozostata zaprawa klejowa, poniewaz
jest to rownoznaczne z powstaniem mostka termicznego.

Konieczne jest dodatkowe kotwienie ptyt w miejscach narazonych na wieksze ssanie wiatru, czyli w narozach budynku
oraz w poblizu otworéw okiennych i drzwiowych (pasy o szerokosci 1 m). Do tego celu uzywa sie kotkéw rozpreznych z
tworzywa sztucznego, takze wg wytycznych producenta.

Trzeba tez dopilnowag, aby talerzyki dociskowe kotkéw byly osadzone réwno z powierzchnig plyt izolacyjnych.

UWAGA: Plyty powinny by ¢ przyklejane w ten sposob, aby cata powierzchnia pt yty zostala posmarowana mas g
klejaca. Niedopuszczalne jest naktadanie masy klej acej w postaci plackéw gdy z moze to powodowac uginanie
sie ptyt na kraw edziach i $rodku co powoduje napr ezenia i ewentualne sp ekania w warstwie zbrojonej.

W miejscach gdzie wyst epuje stabe podto ze lub nara zonych na wi eksze ssanie wiatru (naro za budynku, okolice
otworéw okiennych i drzwiowych, goérne strefy $cian attykowych) nale zy zastosowac zwi ekszon g ilo $c kotkdw
rozpr eznych jako mocowanie mechaniczne. Mocowanie mechanic zne mo zna rozpocz g¢ dopiero po stwardnieniu
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kleju.
Siatka zbroj gca

W metodzie lekkiej mokrej przyklejone do $cian ptyty termoizolacyjne musza byé pokryte warstwg wzmacniajgca,
poniewaz sg zbyt miekkie i przez to mato odporne na wszelkie uderzenia oraz wgniecenia. Do usztywnienia powierzchni
piyt nalezy uzy¢ sie siatki z wibkna szklanego (czasami jeszcze polipropylenowej lub stalowej) o oczkach 3-5 mm i
gramaturze 140-190 g/m2 (zwykle 160g/m2).

Siatka musi by¢ wtopiona pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. W tym celu ptyty styropianu pokrywa sie warstwg
zaprawy i przecigga zgbkowang pacg. Nastepnie przyktada sie siatke i wciska jg w zaprawe klejowa, lekko przeciggajac
pacga o gtadkiej krawedzi. Kolejne pasy, zwykle pionowo uktadanej siatki, tgczy sie na zaklady szerokosci 10-20 cm.
Naroza otworéw wzmacnia sie przyklejajgc ukosnie (pod katem 45°) dodatkowe pasy siatki o wymiarach min. 30x30 cm.

Dookota okien nalezy mocowac profil przyokienny z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Krawedzie ptyt izolacyjnych
wokot otwordw (takze narozy budynku) nalezy zabezpieczy¢ profilami naroznikowymi z wiékna szklanego lub blachy
stalowej z zamocowang siatkg. Wszystkie dodatkowe warstwy siatki lub profile kazdorazowo muszg byé wtapiane
pomiedzy dwie warstwy zaprawy klejowej. W przypadku nieuzywania gotowych profili powinno sie stosowac¢ zasade
podwadjnego uktadania siatki na wszelkich narozach i odstonietych szczytach ptyt izolacyjnych. W tym celu najlepiej jest
przyklei¢ najpierw do muru dodatkowy pas siatki, nastepnie owing¢ krawedzie ptyt styropianowych (na ksztatt litery C) i
dopiero zamocowac¢ wiasciwg siatke wzmacniajgcg catg powierzchnie izolacji termiczne;.

Tynkowanie

Po zwigzaniu i wyschnieciu nosnej warstwy podktadowej mozna przystapi¢ do naktadania tynku cienkowarstwowego.
Grubosé warstwy tynku w duzej mierze zalezy od $rednicy zastosowanego kruszywa (1-5 mm) oraz zatozonej faktury
(gtadka, drapana, kornik, baranek). Jednak nalezy przestrzega¢, aby warstwa tynku wynosita 1,5-3,5 mm. W przeciwnym
razie tynk moze popekaé lub nie uzyska oczekiwanego, dekoracyjnego wygladu. Z tego wzgledu réwnie wazne jest
wiasciwe prowadzenie robo6t tynkarskich.

Masa powinna by¢ naktadana réwnomiernie na catej powierzchni $ciany, poniewaz tylko wtedy nie bedg widoczne $lady
potaczen. W tym celu Sciane nalezy podzieli¢ na poziome pasy szerokosci 1-1,5 m. Ekipa sktadajgca sie co najmniej z
trzech pracownikéw bedzie mogta tak zorganizowa¢ sobie prace, zeby zaden pas tynku nie zdgzyt wyschng¢ przed
potaczeniem go z innym i przed nadaniem mu ostatecznej faktury.

5.2.2. Malowanie
Przygotowanie podio za

Podioze powinno by¢ suche, stabilne i nosne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogacych ostabié
przyczepnos¢ farby, zwlaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej
przyczepnosci do podioza nalezy doktadnie usungé¢. Drobne uszkodzenia (np. pekniecia lub ubytki) nalezy naprawic i
zaszpachlowa¢. Podtoza o duzej nasigkliwosci i chtonnosci zagruntowac¢ emulsjg gruntujgca.

Przygotowanie wyrobu

Farba jest dostarczana w postaci gotowej do uzycia. Nie wolno tgczy¢ jej z innymi materiatami. Przed uzyciem nalezy jg
koniecznie doktadnie wymieszaé w celu wyréwnania konsystencji. Czynnos$¢ te najlepiej wykona¢ mechanicznie,
stosujgc wolnoobrotowg wiertarke z mieszadtem.

Malowanie

Farbe nalezy nanosi¢ na przygotowane i wysezonowane podtoze w postaci cienkiej i rwnomiernej warstwy. Malowanie
mozna wykonywaé¢ watkiem, pedzlem lub metodg natryskowg. Farbe mozna nanosi¢ jednokrotnie lub dwukrotnie, w
zaleznosci od chtonnosci i struktury podioza. Kolejng warstwe mozna naktadaé po catkowitym wyschnieciu poprzedniej
(po min. 6 godzinach), stosujgc metode ,na krzyz” i zachowujagc dla danej warstwy farby jeden kierunek naktadania.
Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z gory zaplanowa¢, np.: w naroznikach i zalamaniach budynku, pod
rurami spustowymi, na styku kolorow itp.

Nanoszenie farby nalezy prowadzi¢ w sposob ciggty (stosujgc technologie ,mokre na mokre”), unikajgc przerw w pracy.
Czas wysychania farby, zaleznie od podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza, wynosi od 2 do 6 godzin.
Uwagi

*  Malowang powierzchnie nalezy chroni¢ przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadéw
atmosferycznych zaréwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania farby.

*  Aby unikng¢ réznic w odcieniach, nalezy na jedng powierzchnie naktada¢ farbe o tej samej dacie produkcji.

* W wyniku malowania nastepuje w sposéb naturalny nieznaczne wygtadzenie faktury podtoza. Malowanie
powierzchni réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowa¢ efekt réznych
odcieni danego koloru farby.

* Narzedzia nalezy czysci¢ czysta woda, bezposrednio po uzyciu, przed zaschnieciem farby.

*  Chroni¢ przed dzieémi. Dziala szkodliwie na organizmy wodne. Moze powodowa¢ diugo utrzymujgce sie
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niekorzystne zmiany w srodowisku wodnym. Nie wprowadzac¢ do kanalizacji, a produkt i opakowanie usuwac w
sposob bezpieczny. Unika¢ zrzutéw do $rodowiska. Postepowac¢ zgodnie z Kartg Charakterystyki.

* Farbe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych wiaderkach, w warunkach suchych, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Okres przydatnosci do uzycia
farby wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

5.3. ZAKRES PRAC
* wykonanie termoizolacji kominéw wentylacyjnych

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.3. BADANIA | POMIARY
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ nalezy wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.4. RAPORT Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji
przetargowej przedmiar robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. ODBIOR MATERIALOW
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

8.2. ODBIOR PODLOZA
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podloze powinno by¢ czyste,
odtluszczone, wolne od plam rdzy. Suche podioze nalezy zwilzy¢é woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie
wypetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10+15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na gtebokos$¢ 2+3mm,
podtoza betonowe nalezy nacig¢ diutami.

8.3. ODBIOR WYKONANYCH TYNKOW
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
*  zgodnos¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

» odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkéw,

+ gladkos$¢ i stan powierzchni, wystepowanie wykwitdw, zaciekéw, peknie¢, wypryskéw i specznien jest
niedopuszczalne,
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przyczepnosé tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)

Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN+70/B+10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentaciji projektowe;j.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$é rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar robét stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzadzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamoéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np.
przedmiarze robot, ktorg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia bgdz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

PN-B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych”

PN-C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

PN-B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.”

PN-B-01300 ,Cementy. Terminy i okreslenia.”

PN-B-04309 ,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biatosci.”

PN-B-04320 ,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

PN-B-04350 ,Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”

PN-B-04351 ,Wapno Niegaszone, Suchogaszone | Hydrauliczne. Oznaczenie Cech Fizycznych |
Wytrzymatosciowych.”

PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN I1SO 10211-1 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperaturypowierzchni.
Czes¢ 1: Metody ogdine

PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do prébki

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palno$ci materiatdw Budowlanych
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce i pyty.
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okreslanie przyczepnosci miedzy warstwg
zaprawy klejacej i warstwg zbrojong a materiatem do izolaciji cieplnej
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST -08
MONTAZ WYPOSAZENIA, AKCESORIOW ORAZ INSTALACJI ODGROMOWEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie wyposazenia przewidzianych do wykonania w ramach rob6t dotyczacych zadania inwestycyjnego:
"Remont i modernizacja budynku Urz  edu Gminy w Rudzi Acu przy ul. Gliwickiej 26”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak wpt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wyposazenie .
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, montazem i wykonczeniem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczagce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy stosowac¢ wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajgce
Swiadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./ znak B lub CE/. Wykonawca zapewni aby tymczasowo
sktadowane materialy, do czasu wbudowania, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojg jakosc¢.
Przed zastosowaniem materiatow wykonawca winien uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Inwestora.

*  Materialy na budowe nalezy dostarczac tgcznie ze swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

» Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.

»  Sktadowanie materiatow powinno odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wkasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikdw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowaé wymagania wynikajace ze specjalnych
whasciwosci materiatéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

*  Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom nie moga by¢ stosowane i winny by¢ usuniete z terenu budowy.
Roboty, gdzie zastosowano materiaty bez akceptacji Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. Mogg one by¢ nie odebrane i nie zaptacone.

Wszelkie materiaty do wykonania pokrycia dachowego oraz niezbednego wyposazenia i akcesoriéw powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Przewiduje sie montaz nastepujgcego wyposazenia:

*  wylaz dachowy

* instalacja odgromowa

* urzadzenia klimatyzacyjne (ponowny montaz)
*  wywiewki kanalizacyjne
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*  przepusty dachowe instalacji klimatyzacyjnej

*  maszty instalacyjne

* inne elementy zdemontowane na czas prowadzenia robét i przeznaczone do ponownego montazu
Ponadto przewiduje sie ponowny montaz lub odtworzenie instalacji odgromowej. Materialy niezbedne do montazu
instalacji odgromowej:

* Instalacja wykonana bedzie z przewodoéw stalowych ocynkowanych
»  Dostarczone na budowe przewody powinny by¢ proste, czyste od zewngtrz bez widocznych wzeréw i ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.
»  Zaciski uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi powinne mie¢ atest zastosowania w
budownictwie oznaczonym znakiem CE
Montaz instalacji odgromowej odbedzie sie z maksymalnym odzyskiem z instalacji zdemontowane;.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektorow nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
obowigzujgcg normg lub aprobatg techniczng. Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg
posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

4.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym. Panele blachy przewozi¢ i skladowaé¢ w poziomie. Transport paneli powinien odbywac sie specjalnie
przygotowanym do tego celu samochodem z otwartg platformg utatwiajac zatadunek i roztadunek. Panele nie powinny
wystawaé poza obrys samochodu gdyz grozi to uszkodzeniami arkuszy i w konsekwencji utratg gwarancji. Podczas
transportu bezwzglednie nalezy zabezpieczyé¢ blachy przed przesuwaniem i zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszelkie prace montazowe nalezy wykonywac scisle wg wytycznych producenta danego elementu wyposazenia.

5.2. MONTAZ ELEMENTOW ZDEMONTOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO PONOWNEGO MONTA ZU
Elementy przewidziane do ponownego montazu nalezy montowaé z nalezytg starannoscig zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej po ich uprzedniej renowacji oraz oczyszczeniu. W przypadku stwierdzenia wysokiego zuzycia elementéw
nalezy je wymieni¢ na nowe o réwnorzednych parametrach technicznych. Wszelkie elementy przewidziane do
montazu nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych materiatow.

5.3. MONTAZ/PRZENIESIENIE KLIMATYZATOROW

Montaz zewnetrznych jednostek klimatyzacji nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscig. Dla potrzeb montazu nalezy
przewidzie¢ odpowiednio kotwione do $cian attyki stalowe wsporniki stanowigce podstawe dla jednostek klimatyzaciji.
Do jednostek nalezy doprowadzi¢ wymagane zasilanie elektryczne oraz przewody doprowadzajgce czynnik
chiodniczy.

Jesli na jednostce zewnetrznej w celu ochrony przed bezposrednim $wiattem stonecznym lub deszczem
zainstalowany jest daszek, nalezy sprawdzi¢, czy nie jest ograniczone promieniowanie cieplne ze skraplacza.
Sprawdzi¢, czy odstep z tytu urzadzenia jest wiekszy niz 30 cm, a po lewej stronie jest wiekszy niz 30 cm.

Odstep z przodu urzgdzenia powinien by¢ wiekszy niz 200 cm, a od strony przytgczy (po prawej stronie) wiekszy niz
60 cm.

Jezeli jednostka zewnetrzna montowana jest do konstrukcji dachu, nalezy pamieta¢ o wypoziomowaniu urzgdzenia.
Nalezy sprawdzi¢, czy konstrukcja dachu i metoda mocowania sg dostosowane do umiejscowienia urzgdzenia.

5.4. INSTALACJA ODGROMOWA
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Instalacja piorunochronna sktada sie z nastepujgcych elementéw:

—zwodu poziomego utozonego na dachu budynku lub zwodu pionowego zamocowanego ha szczycie masztu,
komina, itd;

—przewodu odprowadzajgcego ulozonego na $cianie obiektu chronionego i tgczacego zwod znajdujgcy
sie na dachu z uziomem znajdujgcym sie w ziemi;

—uziemienia sztucznego lubnaturalnego znajdujgcego sie w ziemi;

—ztgcza kontrolnego znajdujgcego sie na kazdym przewodzie odprowadzajgcym na Sciarie, na wysokosci
okoto 1,8 m i stuzgcego do pomiaru opornosci uziomu. Zwody poziome ukiada sie na dachu w postaci preta
stalowego 8 mm. Pret osadzony jest na kotwach mocowanych w dachu. Wszystkie metalowe konstrukcje znajdujgce
sie na dachu nalezy potgczy¢ z przewodami instalacji piorunochronnej. Wszystkie inne konstrukcje niemetalowe
wystajgce ponad dach. np. kominy, wiezyczki, nalezy zaopatrzy¢ w zwody dodatkowe wykonane w postaci ramki z
preta stalowego i potgczone metalicznie z instalacjg piorunochronng.

Zwody pionowe krotkie wykonuje sie z pretdw lub ksztattownikéw stalowych o dtugosci nie przekraczajacej
2 m. Zwody pionowe mocuje sie na specjalnych masztach drewnianych lub stalowych o wysokosci masztu h tak
dobranej, ze obiekt chroniony znajduje sie w strefie chronionej. Strefe chroniong zwodu pionowego okresla
przestrzen wokot masztu. Przestrzen ta ma ksztalt stozka, ktérego wysokos$é okreslona jest wysokoscig masztu h, a
promien podstawy = 1,5 h.

Rozmieszczenie zwodéw zalezy od wielkosci obiektu chronionego, a liczba ich musi by¢ tak dobrana, aby budowa
znajdowata sie catkowicie w strefie chronione;j.

Przewody odprowadzajace uklada sie na zewnatrz budowli, na $cianach. Przewody te tgczg zwody
poziome lub pionowe z uziomem znajdujgcym sie w ziemi, W wypadku dachu krytego blachg stanowigcg zwad,
przewody odprowadzajgce nalezy przytgczy¢ do krawedzi dachu. Liczba przewodéw odprowadzajgcych zalezy od
wielkosci budynku. Odlegtos¢ pomiedzy przewodami powinna wynosi¢ okoto 15 m liczgc po obwodzie budynku. W
budynkach matych o dtugosci nie przekraczajgcej 15 m wystarczy utozy¢ dwa przewody odprowadzajgce, na dwéch
przeciwlegtych naroznikach budynku. W razie stosowania zwodéw pionowych od kazdego zwodu prowadzi sie jeden
przewod odprowadzajgcy.

W calej instalacji wszelkie zagiecia przewodow wykonywane sgtagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym
niz 25 cm. Wszystkie potgczenia przewodoéw muszg by¢ bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem
potaczenia jestspawanie przewodéw. Jezeli nie mozna zastosowaé spawania, to potgczenia mogag byé
wykonane za pomoca $rub, przy czym tgczone przewody powinny sie styka¢ na dtugosci okoto 10 cm. Przewody
instalacji piorunochronnej w czesci nadziemnej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie,
pominiowanie, polakierowanie itp. Do wykonania instalacji nie wolno stosowac linek lub pretéw aluminowych.
Uziemienie wykonane jest z przewod6éw uziemiajgcych i uzioméw. Przewdéd uziemiajgcy ulozony jest
od zlgcza kontrolnego zmontowanego na $cianie na wys. okoto 1,8 m do uziomu zakopanego w ziemi. Przewod
uziemiajgcy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi i ostoni¢ go do wysokosci 1.5 m nad ziemig i
do 20 cm pod ziemig za pomocg ostony wykonanej z rury lub kgtownika stalowego.

W instalacjach piorunochronnych stosuje sie u ziomy sztuczne i naturalne. Uziomy sztuczne wykonywane sg jako
poziome, pionowe lub mieszane stanowigce kombinacje dwdch wyzej wymienionych.

Uziom pionowy wykonany jest najczesciej z jednej lub kilku (najczesciej trzech) rur stalowych o srednicy 40
mm i dtugosci 3 m whitych w ziemie tak, ze gérny koniec rury znajduje sie 0,5 m pod powierzchnig ziemi. Odstepy
pomiedzy rurami powinny wynosi¢ okoto 3 m. Gorne konce rur taczy sie w sposéb trwaty z przewodem uziemiajgcym
(najlepiej przez spawanie).

Uziom poziomy otokowy jest najczesciej stosowanym uziomem w instalacjach piorunochronnych.
Wykonywany jest z tasmy stalowej o przekroju 2,5X20 mm dla budynkdéw niskich lub o przekroju 4X20 mm dla
budynkéw wysokich. Tasme zakopujemy w ziemi na gtebokosci srednio 0,7 m w odlegtosci od fundamentéw budynku
minimum 2 m. Zgodnie z obowigzujgcymi normami warto$¢ opornosci uziemienia nie moze by¢ wieksza od 10 oméw.
Dla najczesciej wystepujgcych warunkow gruntowych oporno$¢ te uzyskuje sie juz przy zakopaniu w ziemi okoto 35
m tasmy stalowej. Oczywiscie jezeli taSma zakopana bedzie diuzsza, to uzyskamy lepsze warunki uziemienia.
Uziom poziomy promienisty sklada sie z kilku ramion wykonanych z tasmy stalowej o dlugosci 6-h20 m
kazde, rozchodzacych sie w ziemi promieniscie od przewodu uziemiajgcego. Miejsce potgczenia ramion z
przewodem uziemiajgcym wykonane jest najczesciej przez spawanie.

Uziom naturalny stanowi przede wszystkim zakopana w ziemi sie¢ wodociggowa wykonana z rur stalowych
potaczonych metalicznie. Na uziom mogg by¢ wykorzystane réwniez inne rurociagi, z wyjatkiem rurociggéw
stuzgcych do przesytania gazéw lub cieczy palnych. Najbardziej jednak zalecany jest uziom otokéw, ktéry omoéwiono
wyzej.

Jezeli w poblizu budynkow, dla ktérych uktadamy w ziemi uziomy instalacji piorunochronnej, znajduja sie kable
elektroenergetyczne lub kable telekomunikacyjne, to odlegtos¢ pomiedzy kablami i uziomem powinna wynosi¢ min. 5
m. Jezeli warunki terenowe nie pozwalajg na uzyskanie tej odlegtosci i kable znajdujg sie w odlegtosci niniejszej niz 5
m, to ptaszcze kabli niskiego napiecia nalezy potgczy¢ z uziomami instalacji piorunochronnej bezposrednio, a
ptaszcze kabli wysokiego napiecia nalezy potaczy¢ z uziomem instalacji odgromowej za pomocg iskiernika.

5.5. ELEMENTY PROJEKTOWANE
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Montaz elementéw nowo projektowanych nalezy wykonaé z nalezytg starannoscia, zgodnie z zaleceniami
produecnta oraz z zasadami sztuki budowlanej oraz $cisle wedtug zalecen producenta zastosowanych materiatéw.

5.6. ZAKRES PRAC
* montaz wyposazenia
*  montaz akcesoriow
* montaz instalacji odgromowej z maksymalnym odzyskiem instalacji zdemontowane;j
* montaz innych elementéw zdemontowanych na czas prowadzenia rob6t

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT.
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

Kontrola jakosci robét montazowych polega na sprawdzeniu:
*  Sprawdzenie zakresu wykonanych prac
*  Dokfadnosci prac wykonczeniowych
e Zgodnosci materiatdw

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z projektem
organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. KONTROLA JAKO SClI.
Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg byé
dopuszczone do stosowania.
Odbiér materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
whasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozycji, jest zalgczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar rob6t

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

8.1. OGOLNE ZASADY
Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej.

8.2. Odbidr ko ncowy
Odbidr rob6t przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnosci wykona-
nia robot z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentaciji projektowe;j.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, czes$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamoOwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywaé
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, np.
przedmiarze robét, ktérg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamoéwienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.
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Stadium i zakres:
Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych

SST -09
OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie
montazu $cianek dziatowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych dotyczgcych zadania
inwestycyjnego:
"Remont i modernizacja budynku Urz  edu Gminy w Rudzi Acu przy ul. Gliwickiej 26”

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
jak wpt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJ ETYCH SPECYFIKACJA
45421141-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45450000-6 Roboty wykonczeniowe pozostate
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem $cianek
dzialowych systemowych z plyt gipsowo - kartonowych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogoélng Specyfikacja
Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robo6t oraz ich zgodno$é z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
i poleceniami zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz projektanta.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm. Wszystkie nazwy wiasne
produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu
wihasciwosci i wymogow technicznych oraz skltadu chemicznego zalozonych w dokumentacji technicznej produktow.
Dopuszcza sie zmienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

*  Speknienia tych samych wtasciwosci technicznych

* Przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi$mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, sktad
chemiczny, technologia wykonania)

e Uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru oraz projektanta
Do wykonania prac nalezy zastosowac:

*  piyty gipsowo - kartonowe impregnowane, wodoodporne i zwykte
*  phyty sufitowe - dekoracyjne
*  elementy systemowe potrzebne do montazu: profile, wieszaki, wkrety, itp.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Ogoblne wymagania dotyczagce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.

Nalezy wybudowac $cianki systemowe oraz sufity podwieszane kompletne, wykonczone, wraz z elementami
wykonczeniowymi. Zastosowane akcesoria winny zapewnia¢ odpowiednie parametry wytrzymatosciowe, zgodnie z
wytycznymi technicznymi systemu oraz specyfikacjg Inwestora. Profile, okucia oraz tgczniki spetniajgce standardy.
Rodzaj, wymiary i miejsce montazu okreslono w dokumentacji projektowej. Przed ztozeniem zamowienia nalezy dokonaé¢
pomiaréw z natury.

3. SPRZET
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3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, projekcie organizacji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i
whasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ stosowane pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczagce wykonania rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

5.2. WYKONANIE PRAC
5.2.1. OBUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

¢ Warunki przyst gpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu obudéw powinny by¢ zakohnczone prace zwigzane z montazem podidg oraz
konstrukcji sufitéw podwieszanych.

¢ Sposob wykonania robét
Montaz wedtug instrukcji producenta systemu.

Profile UW, mocowane do podiogi, oraz profile CW, mocowane do Sciany, oklejane samoprzylepng tasmg
akustyczna. Przebieg Sciany wyznacza sie za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajgc ewentualne otwory drzwiowe.
Nastepnie nanosi sie przebieg $ciany za pomocg poziomicy i taty na otaczajgce $ciany i stropy. Profile
przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych elementéw mocujgcych,
rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Profile CW powinny mie¢ u gory luz minimum 1 cm, jednak nie wigkszy
niz 2,5 cm, gdyz muszg wchodzi¢ w gérny profil UW na gteboko$¢ co najmniej 1,5 cm. Profil stupkowy CW wkiada sie
najpierw w dolny profil UW, a nastepnie w gérny. Profile stupkowe nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci 60, 40 lub 30 cm
w zaleznosci od zaleceh wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sie do poziomych profili UW.

Rozmieszczenie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie przykrecania plyt
(rozstawianie profili do piyty). Odlegtos$¢ ostatniego profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza niz 30 cm. Jesli tak
nie jest, nalezy wszystkie profile przesung¢ o odpowiednia odlegto$¢ zmniejszajac rozstaw pomiedzy pierwszym i
drugim profilem.

Nie nalezy ze sobg skrecaé¢ profili. Nalezy unika¢ sztukowania profili. W przypadku otworéw drzwiowych nalezy
pamieta¢ o ich wzmocnieniu przy pomocy profili pionowych. Dobor szerokosci i rozstawu profili — wedtug zalecen
producenta.

Pokrycie pierwszej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120 cm. Odstep miedzy
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wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt mocowana jest w
odstepach 75 cm, druga natomiast co 25 cm. Warunek takiego rozstawu to przerwa montazowa pomiedzy
przykreceniem pierwszej i drugiej warstwy nie dtuzsza niz 24 godziny. W przeciwnym razie obie warstwy
przykrecamy co 25 cm. Przy mocowaniu piyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. U géry nalezy
pozostawi¢ 10 mm szczeline umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypeia sie jg kitem elastycznym na
etapie szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie
ptyt przesuwa sie 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Przed ulozeniem izolacji nalezy poprowadzi¢ wszystkie instalacje, przewidziane w danej Scianie. Po zaptytowaniu
pierwszej strony sciany i po utozeniu w $rodku instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy
profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem. Welne w postaci maty zabezpiecza sie
przed osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile. Jesli
wysokos¢ Sciany jest wieksza niz diugos¢ ptyty, sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u gory i dotu
$ciany. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm. Materiat izolujgcy nalezy starannie przycigé do szerokosci
rozstawu profili pionowych CW i utozyé go pomiedzy profilami, zapetniajgc szczelnie przestrzen miedzy nimi, nawet
wewnatrz profili.

Pokrycie drugiej strony $ciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku
przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron $ciany byto rowne odlegtosci miedzy profilami

CW. Po zamknieciu drugiej strony sciana uzyskuje ostateczng stabilno$¢. Plyty nie powinny stac¢ na poditozu , lecz
by¢ podniesione o ok. 10 mm.

Nastepnie przystepujemy do przygotowania docinanych powierzchni ptyty do szpachlowania. Nalezy je odpyli¢ i
zagruntowac przy pomocy srodka gruntujgcego.

Przy szpachlowaniu najwazniejsze jest uzycie wtasciwego produktu, stuzgcego do spoinowania ptyt, odpowiednie
przygotowanie materiatu i technologia spoinowania. Szpachlowanie ma szczegélne znaczenie dla koncowego efektu
optycznego i dalszego bezawaryjnego uzytkowania (brak spekan).

Rozrobiona mase szpachlowa naktadamy na potgczenia plyt, a nastepnie wtapiamy w nig tasme zbrojgca z widkna
szklanego lub tasme papierowa.

5.3. ZAKRES PRAC
e wykonanie obudéw piondéw instalacji klimatyzacyjnej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.

6.2. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKO SCI
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robét montazowych polega na sprawdzeniu:

e Sprawdzenie zakresu wykonanych prac

e  Dokfadnosci prac wykonczeniowych

*  Zgodnosci materiatow
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robét z projektem
organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.3. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Czestotliwos¢ oraz zakres badan piyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt
gipsowo-kartonowych”.
W szczegoélnosci powinna by¢ oceniana:
— rownos¢ powierzchni piyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
—wymiary ptyt (zgodne z tolerancjg),
— wilgotno$¢ i nasigkliwosc,
— obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.
6.4. KONTROLA JAKO SCI.
Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na

opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakosci nie mogg byé
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dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatow powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
whasciwosci technicznych tych materiatdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych
norm.

Kontrola rob6t obejmuije:

— stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie atestu Producenta

— sprawdzenie zgodnosci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

— sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

— kontrole jednorodnosci zastosowanego systemu

— kontrole prawidtowosci wykonania zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanego systemu

— sprawdzenie prawidtowos$ci zamocowania ptyt gipsowo-kartonowych i ich wykonczenia w

stykach, narozach, obrzezach, szczelinach dylatacyjnych

— sprawdzeniu prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi w zakresie dopuszczalnych

odchytek zgodnie z wymaganiami normowymi

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PROWADZENIA OBMIAROW ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg dokonywania
obmiardw, okreslajgcag zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji
przetargowej przedmiar robét.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji.
Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie suchych tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni suchych tynkdéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest
mniejsza niz 0,5 m2.

Wielkosci obmiarowe suchych tynkéw okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji projektowej wielko$ci obmiarowe okresla sie
na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowg SST i uzgodnieniami inspektora nadzoru jezeli wszystkie
pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty wynik pozytywny.

8.1. ODBIOR PODLOZA
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyé
woda.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobOw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegoélnych etapow robét zanikajgcych,
e) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
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Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w
punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawa ptatnosci bedzie okreslona w umowie pomiedzy inwestorem a przysztym wykonawca. Cena jednostkowa
pozycji kosztorysowych bedzie obejmowac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreslone w SST i dokumentaciji projektowej.

Wszystkie elementy sktadowe tj. opis techniczny, cze$¢ rysunkowa, specyfikacja techniczna wykonani i odbioru robot
budowlanych oraz przedmiar rob6t stanowig komplet dokumentacji technicznej. Przy sporzgdzeniu oferty przetargowej
oraz realizacji przedmiotu zamdéwienia wszystkie wymienione element dokumentacji technicznej nalezy rozpatrywac
tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentaciji technicznej, np.
przedmiarze robét, ktdrg ujeto w pozostatych czesciach dokumentacji nie zwalnia to wykonawcy od realizacji catosci
zamowienia badz ujecia elementu w cenie ofertowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
*  PN-EN 520 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan.
*  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
e PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan
* PN-ENISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
* PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne Uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania
dzwieku
*  PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwieku w komorze pogtosowej
* PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci pozornej

*  PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okres$lanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

*  PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dtugosci i szerokosci

*  PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

*  Okreslanie grubosci PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
*  PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

e PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych
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