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1.Wstep.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi ewziecia

"Projekt zagospodarowania terenu poprzez budowe matej architektury w sotectwie
Rudziniec, przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obreb 0013 Rudziniec".

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

a) Zamawiajgcy,

b) Instytucja finansujgca inwestycje,
c) Wykonawca,

d) Organ nadzoru budowlanego,

e) Inspektor nadzoru.

1.3. Charakterystyka przedsi ewziecia

Celem opracowania jest projekt budowy matej architektury.
Projekt obejmuije:

- Montaz fawek,

- Montaz latarni ulicznych,

- Montaz zegara ulicznego,

- Murowanie kwietnikow z kamieni ogrodowych,
- Utwardzenie terenu kostkag brukowsa,

- Montaz stojaka rowerowego,

- Nasadzenie zieleni.

1.4.  Zakres robdt obj etych Specyfikacj g Techniczn g wykonania i odbioru
robot
Ogolny zakres robot do wykonania w ramach niniejszego przedsiewziecia,
skiada sie z:
* Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne — kod
CPV 45111200-0
* Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych - kod CPV 45233253-7
» Roboty w zakresie zagospodarowania terenu — kod CPV 45111291-4
* Roboty w zakresie ksztatltowania terenéw zielonych — kod CPV 45112710-5
* Instalowanie mebli ulicznych — kod CPV 45233293-9

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru roboét, sktada sie z czesci ogolnej
zwanej Ogolng Specyfikacjg Techniczng ( OST) i z czesci szczegbtowej, zwanej
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi ( SST).

Zakres robot przewidzianych do wykonania, zostat ujety w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych, ktére nalezy stosowa¢é w tacznie z 0Ogoéing
Specyfikacjg Techniczna.
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Roboty przewidziane do wykonania ujeto w nastepujgcych Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych:

ST 01.01.00. Roboty ziemne.
CPV — 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne.

ST 01.02.00. Teren utwardzony.
CPV - 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikow
i asfaltowania.

ST 01.03.00. Instalowanie mebli ulicznych.
CPV - 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych.

ST 01.04.00. Murowanie kwietnikow.
CPV 45262520-2 - Roboty murowe.

ST 01.05.00. Zielen.
CPV - 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych.

1.5. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w OST jest mowa o:

» Konstrukcji nawierzchni  — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenie.

» Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

* Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania
I rozkfadania obcigzen od ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu.

* Obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec¢ niewielkie obiekty,

a w szczegoélnosci: uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku jak : meble uliczne ( kosze ,tawki , oswietlenie uliczne, altany).

 Budowie - _nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

* Robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.

» Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

* Prawie do dysponowania nieruchomo $cig na cele budowlane - nalezy
przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa whasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego, albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
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* Pozwoleniu na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

* Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki, opisy, stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow.

 Wiasciwym organie -nalezy przez to rozumie¢ organ nhadzoru
architektoniczno- budowlanego Ilub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego.

* Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

* Kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Wykonawce roboét, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

* Rejestrze obmiarbw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowana przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcag
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicoéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

* Odpowiedniej zgodno $ci- nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos¢ wykonanych
rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jesli granice tolerancji

nie zostaly okreslone - =z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
* Inspektorze nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ osobe reprezentujgca

inwestora na budowie, ktora sprawuje kontrole zgodnosci realizacji
przedsiewziecia budowlanego z projektem, pozwoleniem na budowe,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru sprawuje
swojg funkcje w rozumieniu przepisow ustawy prawo budowlane.

* Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub
fizyczna, bedacg autorem dokumentacji budowlanej.
* Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu

uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego
w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych.

* Przedmiarze robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych
do wykonania robo6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.6. Ogdblne wymagania dotycz gce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
Sciste przestrzeganie harmonogramu roboét, jakos¢ wykonania robét oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.6.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie i w sposob okreslony w dokumentach umowy:
*przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami prawnymi
i administracyjnymi, w tym zaplecze budowy
* poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperow,
* przekaze dziennik budowy oraz odpowiednig ilos¢ egzemplarzy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, kopie decyzji
pozwolenie na budowe oraz wszelkich uzgodnien i zezwolen uzyskanych
W czasie przygotowywania robot do realizacji przez zamawiajgcego,
umozliwiajgcych prowadzenie robot.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢é za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez inspektora nadzoru,
tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem
z dnia 15 grudnia 1995r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony roboét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.3. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa winna zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng
i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w umowie.

Dokumentacja winna uwzglednia¢ podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego

- sporzgdzong przez Wykonawce

Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem
do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania
i przekazania inspektorowi nadzoru do akceptacji, nastepujgcych dokumentow:

a) projekt organizacji robo6t, w tym: projekt zagospodarowania zaplecza budowy,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég, wykaz zespotoéw

roboczych oraz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegoblnych elementéw robot

b) szczegolowy harmonogram robot i finansowania, uwzgledniajgcy

uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji projektowej i ustalen zawartych

w umowie. Zgodnie z postanowieniami umowy, szczegétowy harmonogram robét

i finansowania bedzie w miare potrzeby korygowany w trakcie realizacji robét.

c) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z wskazaniami
zawartymi w umieszczonej w niniejszej Specyfikacji informacji na temat
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz
zgodnie wymogami ustawy prawo budowlane.
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d) program zapewnienia jakosci, zawierajgcy:
» sposob proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét
* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli
* sposob i forme prowadzenia wynikow badan i pomiaréw
* wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie wraz z ich
parametrami technicznymi
* sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw i urzadzen przed utratg ich
wiasciwosci
* W czasie transportu i przechowywania na budowie
* spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy
Uwaga: W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest
zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie
z wymaganiami certyfikatu.

1.6.4. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST.

Dokumentacja projektowa SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialtdbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne
I wykazywacC zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami; rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
* utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
 podejmowaé¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokéot
terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
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lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
» lokalizacje baz , warsztatow , magazynow , skladowisk , ukopdéw i drog

dojazdowych
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
= zanieczyszczeniem  zbiornikbw i ciekbw  wodnych  pylami

lub substancjami toksycznymi ,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
= mozliwoscig powstania pozaru

1.6.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw  wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym do dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg mialy aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt
materialtdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.6.8. Ochrona wtasno sci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji 1 urzgdzen zlokalizowanych
na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.9. Ograniczenia obci gzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
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Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.10. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Zrodta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukc yjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Akceptacja inspektora nadzoru, udzielona jakiej$ partii materiatbw z danego zrodta
nie oznacza, ze wszystkie materialy pochodzgce z danego zrodta sg akceptowane
automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow lub wykonania prob dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.
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2.2. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako sciowym.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgadz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢, wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéow materiatdw do wykonania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé poédzniej
zamieniamy bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet
wykorzystywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub  projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnosciga Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniamy
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robdt.
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4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci
przewozonych materiatbw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogag by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkow drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wkasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz
za jakos¢ zastosowanych materialtdw i wykonanych robdt, za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami SST, programem zapewnienia jakosci
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robdét zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie poOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutlu wstrzymania robét w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. Program zapewnienia jako S$ci.

Do obowigzkbw  Wykonawcy nalezy  opracowanie i  przedstawienie
do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ),
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.
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Program zapewnienia jakosci ( PZJ) winien zawierac:

* sposoéb proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robot

* wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli

* sposob i forme prowadzenia wynikow badan i pomiaréw

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi

* sposb6b zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzgdzen przed utratg ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie

* sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakosci robot i stosowanych
materialtbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc
w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz robét
z czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
do robdét badanych materiatdbw i dopusci je do wuzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badahn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek, bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, bedag
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialtdw u zrédia ich
wytwarzania.

Do umozliwienia jemu kontroli, zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i rob6ét z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw
i robot z dokumentacjg projektowg i SST.W takim przypadku, catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998r ( Dz. U 99/98)

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub aprobata techniczng , w przypadku wyrobéw , dla ktorych
nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie SA objete certyfikacjg okreslong
w punkcie pierwszym i ktére spetniajg wymogi SST.
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* znajdujg sie w wykazie wyrobow , o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA
z 1998r. ( Dz.U. 98/99)
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty SA wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce
w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan bedg odrzucone.

7. Dokumentacja budowy.

7.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, =zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego
jak i wykonawcy.
W okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezgco i winny odzwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowsa.
Kazdy zapis do dziennika budowy winien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko
oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy winny by¢ czytelne
i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc
pustych miejsc miedzy nimi i w sposéb uniemozliwiajgcy poézniejsze wprowadzanie
dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢é
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarO6wno wykonawce
jak iinspektora nadzoru.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacje:
» data przejecia przez wykonawce placu budowy
* dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego
o zatwierdzenie przez inspektora nadzoru wymaganych dokumentow
przygotowanych przez wykonawce
» daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot
* postep robot , problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot
e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach
» komentarze i instrukcje inspektora nadzoru
* daty , okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji
roboét z polecenia inspektora nadzoru
» daty zgtoszenia rob6t do czesciowych i kohcowych odbioréw oraz przyjecia ,
odrzucenia lub wykonania robo6t zamiennych
* wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy
» warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét , majace
wplyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczeg6lnych wymagan
wynikajgcych z warunkoéw klimatycznych.
* dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizaciji
robot ,szczegdlnie na temat wytyczania obiektow w terenie
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« dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie
» dane na temat jakosci materiatdbw , poboru probek , wynikobw badan , i przez
kogo zostaty pobrane i przeprowadzone
* inne istotne informacje o postepie robot
Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
winny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji inspektorowi
nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy
winny by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do
nich odnosi.
Inspektor nadzoru jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

7.2. Ksiazka obmiaru robat.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdét. Szczegotowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis
pozyciji i jednostki uzyte w przedmiarze robét, stanowigcym zatgcznik do umowy.

7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 7.1 i 7.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:
» dokumenty wchodzgce w sktad umowy
* pozwolenie na budowe
» protokoty przekazania placu budowy
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne porozumienia cywilno-
prawne
* instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania z narad i spotkan
na budowie
» protokoty odbioru robot
» opinie ekspertéw i konsultantow
» korespondencja dotyczgca budowy

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

8. Obmiar robot.

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robat.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru
rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosci podanych w $lepym
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kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestosciga wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. Zasady okre $lania ilo $ci robo6t i materiatow.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe). Jesli SST wiasciwe dla danych robot
nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako diugo$é pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktdére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone
w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

8.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzgdzenia i sprzet
pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacyjne. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe od obmiaru oraz nieodzowne obliczenie bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru
obmiarow.

9. Odbiory robét.
Szczegotowe zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robat.
W zaleznosci od ustalen umownych oraz SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
» odbiorowi czesciowemu

» odbiorowi ostatecznemu ( korn\cowemu)

» odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiodr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Gotowos$¢ danej czesci robdt, zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
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Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego
w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbior ostateczny ( koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do zakresu ( ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego,

w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja dokonujgca odbioru, dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
W Sposob, tj. opisano przy odbiorze ostatecznym.

9.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr ostateczny robdét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie roboét
oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
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Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
W ponizszym zestawieniu. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe]
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikbw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST. W toku
odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego (kohcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdét, sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego, wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
» dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami ,
» dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi
» szczegotowe specyfikacje techniczne
» dzienniki budowy i ksigzki obmiarow
* wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan , zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
* rysunki na wykonanie robot towarzyszgcych ( np. na przetozenie linii
telefonicznej , gazowej ,0$wietlenia ) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen
» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu
* kopie mapy zasadniczej , powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej
» ustalenia technologiczne
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
( koncowego).Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania robo6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych, wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 9.3. ,,0dbidr ostateczny
robot”.
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10. Podstawa ptatno Sci.

10.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce

za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez

zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robo6t wycenionych ryczaltowo, podstawg ptatnosci jest wartosé¢ ( kwota)
podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach
umownych ( ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej, lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowej.
Wykonawca okresli ceny na wszystkie elementy zamoOwienia wymienione
w przedmiarze robét opracowujgc kosztorys ofertowy wg. nastepujgcych zasad:

Kosztorys ofertowy nalezy opracowa¢ w formie uproszczonej z cenami
jednostkowymi, tzn. kazda pozycja kosztorysu ofertowego powinna zawierac:
nr kolejny pozycji, kod SST, opis robot, jednostke pomiaru, ilos¢ robét, cene
jednostkowg i wartos¢ danej pozycji netto,

Ceny jednostkowe, warto$¢ pozycji i cene nalezy podawaé¢ z dokladnoscig
do dwéch miejsc po przecinku,

Wszystkie pozycje kosztorysu muszg zawieraC ceny jednostkowe
Z narzutami,

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wszystkie pozycje robét opisane
w przedmiarze robot. Pozycje, przy ktorych nie zostang podane ceny za ich
wykonanie (niewypetnione pozycje przedmiaru robot przez Wykonawce), nie
beda dodatkowo optacone po wykonaniu prac, gdyz Zamawiajgcy przyjmuje,
ze koszt ich zostat pokryty przez inne ceny podane w przedmiarze robét,

Cena jednostkowa kazde] pozycji kosztorysowej musi obejmowaé koszty
posrednie, robocizny, materialtdbw, zakupu, pracy sprzetu i transportu
technologicznego oraz koszty posrednie i zysk,

Ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robot muszg
obejmowac koszty wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych,
niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robo6t z rysunkami
i wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i opisie w przedmiarze
robot a takze z wiedzg techniczng i sztukg budowlang,

Ceny jednostkowe okreslone przez oferentow w poszczegoélnych pozycjach
kosztorysu ofertowego powinny obejmowac:

Koszty bezpo srednie

w tym:

Koszty wszelkiej robocizny potrzebne do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujgce place bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

Koszty materiatow podstawowych i pomocniczych potrzebne do wykonania
danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia
materialdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub
miejsca skladowania na placu budowy,

Koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robot, obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu
na plac budowy i demontazu po zakonczeniu robot,

Biuro Architektoniczne ARCH - Anioty s. c. Justyna Nowak, Agnieszka Jarzynska
ul. Tarnogorska 12/18, 44-100 Gliwice, tel.32 233 09 79
19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA:
"Projekt zagospodarowania terenu poprzez budowe matej architektury w solectwie Rudziniec,
przy ulicy Gliwickiej, na dz. nr 245/158, obreb 0013 Rudziniec".
OST-00.00.00 Wymagania ogdine.

Koszty ogdélne budowy, w tym:
 Koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu  kierowniczego,
technicznego i administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych
pracownikow,
» Ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
* Ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany zysk,
* Wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonaniem robot,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wynikajgcymi
z tresci rysunkoéw, specyfikacji technicznych, warunkédw umowy oraz
przepisow dotyczgcych wykonywania rob6t budowlanych.
Cena ofertowa nie podlega waloryzacji i zmianie do konca realizacji przedmiotu
zamowienia.
Waluty oferty: cena zostanie podana przez Wykonawce w walucie polskie;.

Rozlicznie robo6t dodatkowych.
W przypadku wystgpienia robét dodatkowych w trakcie realizacji zamowienia, to jest
takich robot, ktorych w trakcie opracowania dokumentacji mimo nalezytej starannosci
nie mozna przewidzie¢, rozliczenie tych robot nastgpi wg. nastepujacych zasad:
 Wpykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi protokdt koniecznosci
uzasadniajgcy koniecznos¢ wykonania rob6t dodatkowych,

 Wykonawca zlozy oferte Zamawiajgcemu na wykonanie robot dodatkowych
w postaci kosztorysu ofertowego przed wykonaniem tych robét. Wykonawca
moze przystgpi¢c do realizacji robot dodatkowych dopiero po akceptacji
kosztorysu ofertowego przez Zamawiajgcego,

Kosztorys ofertowy w formie kalkulacji szczegétowej Wykonawca opracuje opierajgc
sie:

» Podstawa wyceny — ogoOlne dostepne Katalogi Naktadéw Rzeczowych lub
kalkulacje zaktadowe,

» Wysokos¢ stawki roboczogodziny, kosztéw posrednich oraz zysk zostanie
przyjeta z Informatora wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania
kosztorysu ofertowego,

» Ceny materialdw wraz z kosztami zaopatrzenia zostang przyjete jako srednie
z Informatorow wydawnictwa Sekocenbud z okresu opracowania kosztorysu
ofertowego. W przypadku braku informacji o danym materiale w wydawnictwie
Sekocenbud, cene materiatu nalezy przyjag¢ jako srednig wyliczong z hurtowni
zlokalizowanych na terenie Gornego Slgska powigkszong o $rednie koszty
zaopatrzenia przyjete z Informatora wydawnictwa Sekocenbud.
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