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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys "REMONT (WYMIANA) POKRYCIA DACHOWEGO WRAZ Z CZĘŚCIOWĄ WYMIANĄ 
OBRÓBEK BLACHARSKICH, REMONT (WYMIANA) WYŁAZU DACHOWEGO, RRMONT 
(ODTWORZENIE) ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ODGROMOWEJ, POZOSTAŁE NIEZBĘDNE 
ROBOTY TOWARZYSZĄCE"

1 Rozdział Wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych
1.1 Element Roboty demontażowe i rozbiórkowe

1 KNR 202/1614/2 Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wys.do 20 m o konstrukcji rurowej m2

Wyliczenie ilości robót:

(29*2+24*2)*0,5 53,000000

RAZEM: 53,000000 m2 53,000

2 KNRW 
401/518/6

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, pierwsza warstwa
m2

Wyliczenie ilości robót:

542,87 542,870000

RAZEM: 542,870000 m2 542,870

3 KNRW 
401/518/7

Rozbiórki pokrycia z papy na dachach betonowych, następna warstwa
m2

Wyliczenie ilości robót:

542,87 542,870000

RAZEM: 542,870000 m2 542,870

4 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu - styropapa. m3

Wyliczenie ilości robót:

542,87*0,12*0,4 26,057760

RAZEM: 26,057760 m3 26,058

5 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej 
się do użytku m2

Wyliczenie ilości robót:

kominy, właz (3,05+0,5)*2*0,55+(2,6+0,5)*2*0,55+(0,45+0,85)*2*0,55+(0,45+0,85)

*2*0,55+(0,5+2,6)*2*0,55+(3+0,5)*2*0,55+(2,35+0,5)*2*0,55+(1,25+

1,25)*2*0,35 22,320000

attyka (23,6*2+28,9*2+1,95*2)*0,78 84,942000

RAZEM: 107,262000 m2 107,262

6 KNR 1322/121/7
analogia

Demontaż istniejącego wyłazu dachowego
m2

Wyliczenie ilości robót:

1,25*1,25 1,562500

RAZEM: 1,562500 m2 1,563

7 ZRE 5/346/1 
analogia

Demontaż istniejących kominków wentylacyjnych stalowych
mb

Wyliczenie ilości robót:

0,96*7 6,720000

RAZEM: 6,720000 mb 6,720

8 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe m2

Wyliczenie ilości robót:

(3,05*0,5)+(2,6*0,5)+(0,45*0,85)+(0,45*0,85)+(0,5*2,6)+(3*0,5)+(2,3

5*0,5) 7,565000

RAZEM: 7,565000 m2 7,565

9 KNR 403/1140/5 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim, płaskownik lub pręt m

Wyliczenie ilości robót:

14,6*4+8,55+8,88+5,05+5+3,88+23,8+8,7*2+1,95*4+28,9*2+6,22*2+

5,37*2 219,740000

RAZEM: 219,740000 m 219,740

10 KNR 225/703/2 Ustawianie masztów antenowych rurowych do 12˙m, rozebranie szt

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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2 Rozdział Rozdział  2
2.1 Element Remont - montaż nowych obróbek blacharskich na połączeniu pokrycia z kominami i attyką

11 KNNRW 2/504/2 Obróbki dacharskie, obróbki z blachy stalowej, ocynkowanej, cynkowej, przy szerokości w rozwinięciu pow. 25 
cm m2

Wyliczenie ilości robót:

kominy, właz (3,05+0,5)*2*0,55+(2,6+0,5)*2*0,55+(0,45+0,85)*2*0,55+(0,45+0,85)

*2*0,55+(0,5+2,6)*2*0,55+(3+0,5)*2*0,55+(2,35+0,5)*2*0,55+(1,25+

1,25)*2*0,35 22,320000

attyka (23,6*2+28,9*2+1,95*2)*0,78 84,942000

RAZEM: 107,262000 m2 107,262

2.2 Element Remont/naprawa/wymiana 30-40% podkładu termoizolacyjnego ze styropapy

12 KNR 912/204/3 
(1)

Mocowanie folii paroizolacyjnej lub wiatroizolacyjnej
m2

Wyliczenie ilości robót:

217,2 217,200000

RAZEM: 217,200000 m2 217,200

13 KNR 1901/616/3
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, pozioma, na wierzchu konstrukcji, styropapa 12 cm
m2

Wyliczenie ilości robót:

543*0,4 217,200000

RAZEM: 217,200000 m2 217,200

2.3 Element Remont kominów poprzez ich podniesienie (domurowanie) z wykorzystaniem pustaków 
wentylacyjnych oraz cegły pełnej wraz z montażem nowych czapek kominowych oraz 
kominków wentylacyjnych

14 NNRNKB 
202/159/5

Kominy wolno stojące w budynkach, kanały z pustaków, spalinowe i dymowe, ceramiczne
m

Wyliczenie ilości robót:

0,93*46 42,780000

RAZEM: 42,780000 m 42,780

15 KNR 1901/333/5 Przemurowanie kominów o objętości w jednym miejscu ponad 0,5˙m3 m3

Wyliczenie ilości robót:

kominy ((3,05*0,5)+(2,6*0,5)+(0,45*0,85)+(0,45*0,85)+(0,5*2,6)+(3*0,5)+(2,3

5*0,5))*0,93 7,035450

RAZEM: 7,035450 m3 7,035

16 KNR 401/201/10 Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, czapki kominowe m

Wyliczenie ilości robót:

(3,05+0,5)*2+(2,6+0,5)*2+(0,45+0,85)*2+(0,45+0,85)*2+(0,5+2,6)*2+

(3+0,5)*2+(2,35+0,5)*2+(1,25+1,25)*2 42,400000

RAZEM: 42,400000 m 42,400

17 KNR 
1901/203/18

Układanie betonu w elementach konstrukcyjnych, betonowanie czapek kominowych i innych drobnych 
elementów szt

Wyliczenie ilości robót:

((3,05*0,5)+(2,6*0,5)+(0,45*0,85)+(0,45*0,85)+(0,5*2,6)+(3*0,5)+(2,3

5*0,5)) 7,565000

RAZEM: 7,565000 szt 7,565

18 KNR 204/1405/2
analogia

Izolacje kominów, styropianem EPS 70 gr 10 cm
m3

Wyliczenie ilości robót:

((3,05*0,5)+(2,6*0,5)+(0,45*0,85)+(0,45*0,85)+(0,5*2,6)+(3*0,5)+(2,3

5*0,5))*0,93 7,035450

RAZEM: 7,035450 m3 7,035

19 KNR 33/23/1 Przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian szt

Wyliczenie ilości robót:

((3,05+0,5)*2*0,55+(2,6+0,5)*2*0,55+(0,45+0,85)*2*0,55+(0,45+0,85

)*2*0,55+(0,5+2,6)*2*0,55+(3+0,5)*2*0,55+(2,35+0,5)*2*0,55+(1,25+

1,25)*2*0,93)*4 100,880000

RAZEM: 100,880000 szt 100,880

20 DC 20/116/6 Obsadzenie w ścianach murowanych kratek ze stali ocynkowanej szt

Wyliczenie ilości robót:

46*2 92,000000

RAZEM: 92,000000 szt 92,000

2.4 Element Montaż nowego wyłazu dachowego termoizolacyjnego

21 KNNRW 
2/1105/2

Okna i włazy dachowe, fabrycznie wykończone, świetliki i klapy dymowe, włazy dachowe
m2

Wyliczenie ilości robót:

0,95*0,95 0,902500

RAZEM: 0,902500 m2 0,903
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2.5 Element Montaż nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

22 KNNR 2/507/2 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną i dachówką bitumiczną, papą 2-warstwowe m2

Wyliczenie ilości robót:

543 543,000000

RAZEM: 543,000000 m2 543,000

2.6 Element Odtworzenie instalacji odgromowej

23 KNR 1314/301/1 Instalacje odgromowe uziemiające i uziomy poziome instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o 
średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku km

Wyliczenie ilości robót:

(14,6*4+8,55+8,88+5,05+5+3,88+23,8+8,7*2+1,95*4+28,9*2+6,22*2

+5,37*2+5,52+8,55)/1000 0,233810

RAZEM: 0,233810 km 0,234

24 KNRW 
508/615/2

Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej na dachu z pręta ocynkowanego Fi do 18˙mm oraz iglic z 
ostrzem odgromowym na słupie z rury stalowej Fi do 48˙mm, iglica na słupie stojącym szt

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000


